



COMUNE di COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI TECNICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

=====

DETERMINAZIONE N.77 DEL 30-05-2023.

=====

**Oggetto: PNRR. Missione 4-Componente 1- Investimento
1.1. AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO "G. PASSA=
LI" PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO. Determina a con=
trarre**

=====

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio, nella
Residenza Municipale;

=====

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

lì

=====

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

AREA SERVIZI TECNICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR o Piano nazionale), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT/161/21 del 14 luglio 2021;

Visto che il PNRR include un insieme di riforme e di investimenti inerenti il settore dell'educazione e della pubblica istruzione che ha dato origine al "*Pnrr Futura – La scuola per l'Italia di domani*", cornice che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura ed inclusiva;

Vista in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "*Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia*" del PNRR che prevede la destinazione di risorse pari a 2.400 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica finalizzati all'incremento dei posti disponibili nella fascia 0-2 anni e pari a 600 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica finalizzati all'incremento dei posti disponibili nella fascia 3-5 anni;

Richiamato il Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021 del Ministro dell'Istruzione "*Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*" ed in particolare l'Art. 2 del medesimo Decreto avente ad oggetto "*Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia*";

Dato atto che il sopra citato art. 2 del DM 343/2021 stabilisce ai sotto riportati commi:

- comma 1: "*Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad € 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell'ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali*";
- comma 5: "*Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.*";

Preso atto dell' "Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" del 02 dicembre 2021 del Ministero dell'Istruzione prot. 48047 che disciplina le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per la candidatura degli interventi di edilizia scolastica del citato investimento, determinando altresì i relativi criteri di valutazione che saranno adottati al fine di selezionare gli interventi da finanziare;

Tenuto presente che L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno integrare l'offerta dei servizi comunali dedicati all'infanzia cogliendo l'opportunità di partecipare all'Avviso Piano Infanzia candidando un intervento che prevede la realizzazione di una struttura dedicata al fine di favorire l'attivazione di una nuova struttura nel territorio in linea con le finalità espresse dal PNRR Futura;

Precisato quindi, a seguito con tale indirizzo amministrativo, l'Ufficio Tecnico, sulla base dei contenuti del citato bando ha proposto la candidatura del seguente progetto: "AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. PASSALI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO" di cui al CUP:E35E22000190001 che preveda l'attivazione di n. 12 posti dedicati alla fascia 0-3 anni, per un costo complessivo stimato in 324.730,00;

Evidenziato che, entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;

Dato atto che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale, con esito positivo a seguito della riserva.

Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022 n. 57 che ha approvato le graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Dato atto che dagli allegati al sopra richiamato Decreto risulta ammesso a finanziamento l'intervento di nuova costruzione dell'edificio da destinare ad asilo nido identificato con CUP E35E22000190001 "AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO "G. PASSALI" PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO", per un costo complessivo determinato in € 324.730,00;

Preso atto che in data 14.10.2022, prot. 199933, è pervenuta dal MIUR – Unità di Missione PNRR la nota contenente le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;

Nominata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 del 16.03.2023 la scrivente quale Responsabile Unico per il procedimento in materia di lavori pubblici relativamente alla procedure riguardanti l'attuazione della Missione 4 del P.N.R.R. - Istruzione e Ricerca Componente 1 – Investimento 1.1. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Sottoscritto dal Sindaco, secondo le indicazioni fornite da parte del Ministero, l'Accordo di Concessione di Finanziamento generato dal sistema informativo PNRR-Futura relativo all'intervento di "AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. PASSALI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO" di cui al CUP:E35E22000190001, dando altresì mandato alla scrivente, in qualità di RUP all'espletamento della procedura prevista per la concessione del finanziamento e dei successivi atti inerenti e conseguenti;

Dato atto il suddetto accordo è stato successivamente sottoscritto dal Ministero (Ministero dell'Istruzione e soggetto attuatore Comune di Cossignano) in data 22/01/2023 e pervenuto tramite PEC ns. prot. n. 383;

Specificato che con comunicazione acquisita al prot. n. 3155 del 23.05.2023 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la definizione dell'addendum con il quale si è proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma interno per la fissazione del termine di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023, nel rispetto della milestone europea.

Proceduto pertanto ad affidare i seguenti incarichi:

- determina n. 70 del 18 maggio 2023 con la quale è stato affidato l'incarico per l'espletamento del servizio di progettazione definitiva/ esecutiva, D.L., contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori alla Società Latelier S.r.l., con studio in Ascoli Piceno alla Via Piceno Aprutina n. 47, P.IVA 02491140444;
- determina n. 71 del 18 maggio 2023 con la quale è stato affidato il lavoro per l'esecuzione delle indagini geotecniche e geofisiche a corredo dello studio geologico alla Ditta Exploro S.n.c., con sede a Spinetoli (AP) alla Via A. De Gasperi n. 116, P. IVA 01713740445.
- determina n. 73 del 23 maggio 2023 con la quale è stato affidato il lavoro per l'esecuzione delle indagini geotecniche e geofisiche a corredo dello studio geologico alla Ditta Exploro S.n.c., con sede a Spinetoli (AP) alla Via A. De Gasperi n. 116, P. IVA 01713740445.

Ravvisata la necessità di avviare prima possibile tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, in considerazione del cronoprogramma stabilito dall'art. 4, comma 2 dell'accordo di concessione, modificato dall'addendum sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione con il Comune di Cossignano

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023* – Milestone UE *30 giugno 2023 – Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con Invitalia	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Dato atto che la Società Latelier S.R.l. in data 24.05.2023, prot. n. 3195 ha consegnato la progettazione esecutiva riguardante l'”AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ”G. PASSALI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO”, costituito dalla documentazione di seguito indicata:

- Documento 1: Relazione criteri DNSH;
- Documento 2: Fattibilità ambientale;
- Documento 3: Relazione generale;
- Documento 4: Documentazione fotografica;
- Documento 5: Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Documento 6: Computo metrico estimativo;
- Documento 7: Quadro economico;
- Documento 8: Cronoprogramma;
- Documento 9: Elenco prezzi unitari;

- Documento 10: Analisi dei prezzi;
- Documento 11: Incidenza della manodopera;
- Documento 12: Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- Documento 13: Relazione strutturale e fascicoli di calcolo;
- Documento 14: Relazione sui materiali;
- Documento 15: Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- Documento 16: Piano di manutenzione delle strutture;
- Documento 17: Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. n.81/2008
- Documento 18: Relazione impianto elettrico, quadri elettrici e impianto termoidraulico;
- Documento 19: Relazione energetica D.Lgs. 311/2006;
- Documento 20: Relazione acustica L. n.106/2011
- Documento 21: Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- Documento 22: Relazione sull'invarianza idraulica
- Documento 23: Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
- C010: STATO RILEVATO – Inquadramento;
- C020: STATO RILEVATO – Piante, prospetti e sezioni
- C030: STATO DI PROGETTO – Piante
- C040: STATO DI PROGETTO – Prospetti, sezioni e render
- C050: STATO DI PROGETTO – Elaborato architettonico - Piante e linea vita
- G060: STATO DI PROGETTO Esecutivo strutturale – Carpenteria fondazioni
- G070: STATO DI PROGETTO – Esecutivo strutturale – Carpenteria impalcati e pilastri
- G080: STATO DI PROGETTO – Esecutivo strutturale – Carpenteria Travi
- G090: STATO DI PROGETTO – Esecutivo strutturale – Sezioni e particolari costruttivi
- I100: STATO DI PROGETTO – Impianto elettrico – Pianta piano terra e schemi
- I110: STATO DI PROGETTO – Impianto termo-idro-sanitario – Pianta piano terra e schema
- I120: STATO DI PROGETTO – Impianto di scarico e WMC – Pianta piano terra

Proceduto quindi, in contraddittorio con il progettista alla validazione della progettazione per la quale è stato redatto il relativo verbale in data 24 maggio 2023 allegato agli atti dell'Ufficio Tecnico, procedura questa in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 26 del D. Lgs. 16.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina, appunto, la verifica preventiva : "*La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente*";

Rilevato che il progetto esecutivo riguardante l'“AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. PASSALI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO” prevede un importo di complessivi € 366.000,00, di cui € 284.973,81 per lavori e € 81.026,19 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico che segue:

QUADRO GENERALE DI SPESA DEL PROGETTO			
		Importi parziali (€)	Importi totali (€)
A	LAVORI		
A.01	Lavori edili (OG1)	€ 215 400,16	
A.02	Lavori impianti tecnologici (OG11)	€ 69 573,65	

	ONERI SICUREZZA	€ 7 124,35	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 277 849,46	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 284 973,81
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.01	Iva su lavori (10%)	€ 28 497,38	
B.02	Spese generali (progettazione, direzione lavori)	€ 33 000,09	
B.03	Spese generali (relazione collaudo)	€ 2 000,00	
B.04	Oneri previdenziali su spese generali (4,00%)	€ 1 400,00	
B.05	Iva su spese generali e cassa (22,00%)	€ 8 008,02	
B.06	Responsabile del Procedimento (2,00%)	€ 5 699,48	
B.07	Spese per procedura di gara (0,40%)	€ 1 139,90	
B.08	Contributo ANAC	€ 250,00	
B.09	Lavori imprevidi (iva compresa)	€ 1 031,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 81 026,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			
			€ 366 000,00

ACQUISITO il parere favorevole condizionato al rispetto della L.R. 13/2004 del progetto sotto il profilo igienico sanitario dall'AST Ascoli Piceno Marche – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e sanità Pubblica, acquisito al prot. dell'ente n. 3318 del 30.05.2023.

RITENUTO inoltre, vista la ristrettezza delle tempistiche indicate dalla *milestone* per l'aggiudicazione dei lavori procedere all'espletamento della gara avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, mediante procedura negoziata senza bando, così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, trattandosi di lavori di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 previa consultazione di operatori economici, individuati da questo Comune a seguito di un'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse di cui all'allegato "A" ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.05.2023;

EVIDENZIATO che occorre procedere con tempestività all'avvio delle procedure di gara per rispettare le tempistiche indicate dal citato accordo siglato con il Ministero.

DATO ATTO che nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, risulta ricompreso l'intervento avente ad oggetto: "AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. PASSALI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO" identificato dal seguente CUI 00377760442202300020;

VERIFICATO per il presente intervento il presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 77.807,84 oltre IVA come da elaborato progettuale Tav. D.11

denominato “*Incidenza della manodopera*”;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che “*nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.06.2021 avente ad oggetto “ESAME PROPOSTA DI RINNOVO ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI FERMO”, è stata approvata lo schema di convenzione con la S.U.A. della Provincia di Fermo, successivamente sottoscritta tra le parti in data 25/07/2021.

RITENUTO, pertanto, di potere attribuire alla SUA lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- a) gli elementi essenziali del contratto;
- b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di “AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO “G. PASSALI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO”
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 24.05.2023.
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori: 400 gg.** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **remunerazione:** “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice.
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto come previsto dall'art. 2.16 del CSA ;
 - l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per stati di avanzamento, al raggiungimento di un credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, pari ad € 80.000,00,

così come stabilito dall'art. 2.16 del CSA;

➤ saldo a conclusione dei lavori;
- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;

✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:

- In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una **penale giornaliera di 0.8 per mille dell'importo netto contrattuale.**
- dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
- dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi* per assunzione giovani e assunzione donne (art.47 commi. 4 e 7 DL.77/2021).

- **subappalto:** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 40 % dell'importo della categoria prevalente;

- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** nei termini previsti dal CSA.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa, ammonta ad € 284.973,81 (euro Duecentottantaquattromilanovecentosettantatre/81), di cui € 7.124,35 (euro Settemilacentoventiquattro/35) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR - PNC sono tenuti, tra l'altro, al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto Legge n. 77/2021;

Dato atto che al fine di conformare la procedura amministrativa al disposto normativo di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021 e non incorrere nella revoca dei fondi di finanziamento come assegnati a questo Comune con l'accordo siglato con il Ministero dell'Istruzione prot. n. 7022 del 22.01.2023 e successivo addendum al suddetto accordo del 29.05.2023 ricompresi nei fondi PNRR, è necessario procedere all'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. PASSALI" PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO" in oggetto avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per espletare le dovute procedure di selezione del contraente, nel rispetto dei termini dettati per il mantenimento dei fondi finanziati;

Considerato che trattandosi di fondi complementari al PNRR gli interventi, in tutte le fasi di attuazione, sono tenuti a rispettare tra l'altro:

- il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- i principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., dl 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108,-secondo cui per "*l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici*";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo totale categoria (€)	% di incidenza sul Totale	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria
Edifici civili e industriali	OG1	I	215.400,16	75,00%	Prevalente	SI
Impianti tecnologici	OG11	I	69.573,65	25,00%	Scorporabile	NO
TOTALE APPALTO			284.973,81	100,00%	==	==

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) gli operatori economici con i quali negoziare sono individuati da questo Comune all'esito di un'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24 maggio 2023;
- b) saranno invitati a presentare offerta
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato sulla base del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono richieste, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020;
- i) in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice *“a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”*;
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- k) stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro i termini previsti dalla disciplina relativa ai fondi PNRR e PNC, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, co. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 31/12/2022 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;
- l) ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte: *“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle “Costruzioni” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 780963.05 dipendenti nelle Costruzioni, solo 85007.19 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle “Costruzioni” si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in*

ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Individuato nella persona del Geom. Marilena D'Angelo, il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 del 16.03.2023, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dalla Convenzione inerente i rapporti tra la SUA, è onere della suddetta Stazione Unica Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e curare le comunicazioni relative alle procedure di gara fino all'attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: CUP:E35E22000190001;
- le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano allo 0,40% dell'importo a base di gara, pari ad **€ 1.139,90** (Quota parte incentivi ex art. 113, comma 5, Codice);
- l'importo del contributo a favore dell'ANAC anticipato dalla SUA e a carico dell'Ente per la presente procedura è pari ad **€ 250,00** sulla base della determinazione dei contributi gara a partire dal 1° aprile 2023;

Verificato che la somma complessiva lorda, spettante alla SUA della Provincia di Fermo ivi compreso il contributo ANAC, ammonta a **€ 1.389,90**, il cui importo è stato inserito nel Quadro Tecnico Economico progettuale, il cui intervento trova copertura finanziaria al cap. 2655 per € 324.730,00, pari al finanziamento concesso dal Ministero per l'Istruzione e € 41.270,00 al cap. 2665/0 del corrente bilancio;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2023 con la quale è stato approvato il DUP Semplificato 2023/2025;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025.

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Interministeriale del 7/12/2021 recante “*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*”;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali prot. n. 163 del 11.01.2023;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo “**AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO “G. PASSALI” PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO**“ approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 24.05.2023 per un importo totale dei lavori € 284.973,81 (euro Duecentottantaquattromilanovecentosettantatre/81), di cui € 7.124,35 (euro settemilacentoventiquattro/35) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla STAZIONE UNICA APPALTANTE della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020 procedendo alla successiva aggiudicazione efficace dei lavori;
- 5) di **dare atto** che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito, ai sensi dell’art. dall’art. 61 comma 6 lett. b) del Codice, al fine di rispettare le tempistiche stabilite dall’addendum all’accordo siglato tra il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Cossignano che prevede la definizione della determina di aggiudicazione entro il 20 giugno 2023.
- 6) di **dare atto** che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente all'art 97 del Codice dei contratti;

7) di **stabilire** di negoziare con n. 11 operatori economici individuati da questo Comune a seguito all'esito dell'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse.

8) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

9) di **dare atto** che il progetto esecutivo, relativo all'intervento denominato: **"AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO "G. PASSALI" PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO"** approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.05.2023 è costituito dai seguenti elaborati:

- Documento 1: Relazione criteri DNSH;
- Documento 2: Fattibilità ambientale;
- Documento 3: Relazione generale;
- Documento 4: Documentazione fotografica;
- Documento 5: Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Documento 6: Computo metrico estimativo;
- Documento 7: Quadro economico;
- Documento 8: Cronoprogramma;
- Documento 9: Elenco prezzi unitari;
- Documento 10: Analisi dei prezzi;
- Documento 11: Incidenza della manodopera;
- Documento 12: Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- Documento 13: Relazione strutturale e fascicoli di calcolo;
- Documento 14: Relazione sui materiali;
- Documento 15: Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- Documento 16: Piano di manutenzione delle strutture;
- Documento 17: Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. n.81/2008
- Documento 18: Relazione impianto elettrico, quadri elettrici e impianto termoidraulico;
- Documento 19: Relazione energetica D.Lgs. 311/2006;
- Documento 20: Relazione acustica L. n.106/2011
- Documento 21: Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- Documento 22: Relazione sull'invarianza idraulica
- Documento 23: Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
- C010: STATO RILEVATO – Inquadramento;
- C020: STATO RILEVATO – Piante, prospetti e sezioni
- C030: STATO DI PROGETTO – Piante
- C040: STATO DI PROGETTO – Prospetti, sezioni e render
- C050: STATO DI PROGETTO – Elaborato architettonico - Piante e linea vita
- G060: STATO DI PROGETTO Esecutivo strutturale – Carpenteria fondazioni
- G070: STATO DI PROGETTO – Esecutivo strutturale – Carpenteria impalcati e pilastri
- G080: STATO DI PROGETTO – Esecutivo strutturale – Carpenteria Travi
- G090: STATO DI PROGETTO – Esecutivo strutturale – Sezioni e particolari costruttivi
- I100: STATO DI PROGETTO – Impianto elettrico – Pianta piano terra e schemi
- I110: STATO DI PROGETTO – Impianto termo-idro-sanitario – Pianta piano terra e

schema

- I120: STATO DI PROGETTO – Impianto di scarico e WMC – Pianta piano terra
- 10) di **dare atto** che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni vista la necessità di garantire l'espletamento della procedura di gara nel rispetto delle tempistiche stabilite nella *milestone*.
- 11) di **dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;
- 13) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marilena D'Angelo, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 del 16.03.2023, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: **E35E22000190001**;
 - ai sensi della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano allo 0,40% dell'importo a base di gara, pari ad **€ 1.139,90** (Quota parte incentivi ex art. 113, comma 5, Codice) oltre al rimborso spettante di **€ 250,00** per il contributo ANAC le cui tariffe sono in vigore a partire dal 1[^] aprile 2023, per un totale complessivo di **€ 1.389,90**.
- 14) di **prevedere** nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse;
- 15) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 16) di **dare atto** che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica;
- 17) di **impegnare** la somma complessiva per l'espletamento della procedura di gara da parte della SUA della Provincia di Fermo ed il rimborso del contributo a favore dell'ANAC ammonta a **€ 1.389,90**, il cui importo è stato inserito nel Quadro Tecnico Economico progettuale, il cui intervento trova copertura finanziaria al cap. 2655 per l'importo di € 324.730,00, pari al finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione per la misura PNRR M4-C1-1.1 e € 41.270,00 al cap. 2665/0 del corrente bilancio e di provvedere con successivo provvedimento a liquidare gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi della riferita Convenzione a seguito di apposita rendicontazione da parte della stessa;

- 18) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 19) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 20) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 21) di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla SUA della Provincia di Fermo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Geom. Marilena D'Angelo

VISTO di regolarità contabile: favorevole.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa

Il Vicesindaco Antonio Mascitti

