



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE NUMERO 216 DEL 28-12-2023 REG.GEN. N.511

OGGETTO: CUP: B94E21001780001 - CUI: L82000530442202100006. Comune di Monsampolo del Tronto. Rettifica determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - "R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA E SICUREZZA". INTERVENTO DENOMINATO ID 1612 "RICUCIRE L'ARCIPELAGO DELLE FUNZIONI CULTURALI", COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO. ID PINQUA N. 471. Provvedimento di finanziamento PNRR decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021. Rettifica "determina n. 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023 di attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo e liquidazione di spesa per la relativa gestione" ed approvazione elenco operatori economici da invitare alla procedura di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3/2022 con cui è stata conferita allo scrivente la Responsabilità dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

ATTESO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 del PNRR che prevede un "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA)";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.

- 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
 - il Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 386 del 11/10/2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Premesso che:

- l'intervento in oggetto, di complessivi € 1.442.027,83 è stato finanziato con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU (€ 1.310.934,39 con Decreto 383 del 07/10/2021 ed € 131.093,44 con Decreto RGS 124 del 13/03/2023);
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024;
- con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 127/390 del 18/10/2022 è stato affidato l'incarico di relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in

oggetto alla ditta SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE, C.F. e P.I.: 12502151009;

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Arch. Vincenzo Sidoti, CF: SDTVCN73P18G377S;
- il direttore dei lavori fornirà al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con determinazione n. 103/329 del 08/09/2022 è stato affidato l'incarico di supporto al RUP all'Università Politecnica delle Marche, per l'importo di € 36.000,00 oltre IVA 22% di € 7.920,00 per complessivi € 43.920,00;
- con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 202/477 del 05/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dalla ditta SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE, C.F. e P.I.: 12502151009 per un importo complessivo di € 1.442.027,83 di cui 966.146,99 per lavori ed € 475.880,84 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

PINQUA COMUNE DI MONSAMPOLO

A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	667.924,00 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	42.221,97 €
3) incidenza della manodopera	256.001,02 €
4) Servizi / forniture	
Totale parziale quadro A	966.146,99 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1) Spese tecniche	
Indagini	3.000,00 €
Progettazione, D.L.	116.827,11 €
a) Progettazione di cui:	82.137,26 €
<i>Progettazione Definitiva</i>	48.882,61 €
<i>Progettazione Esecutiva compreso CSP</i>	33.254,65 €
b) direzione lavori	34.689,85 €
Supporto al Rup di cui:	21.002,93 €
Convenzione UNIVPM(vedi triquadro)	21.002,93 €
Verifica della progettazione esecutiva (art. 26, d.lgs. 50/2016)	
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	21.878,06 €
Totale	162.708,10 €
B.2) Acquisti ed espropri	
Acquisto dell'area di progetto (Accordo bonario)	78.656,00 €
Spese notarili (con tasse e imposte)	14.068,07 €
Totale	92.724,07 €
B.2) Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	44.011,03 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	15.458,35 €
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	2.000,00 €
Spese per pubblicità e Contributo ANAC	1.500,00 €
Attività di coordinamento con Regione Marche e rendicontazione su piattaforma Regionale/Ministeriale (UNIVPM)	15.000,00 €
Totale	77.969,38 €
B.3) IVA/oneri	
IVA su lavori (10%)	92.392,50 €
IVA su oneri sicurezza (10%)	4.222,20 €
IVA su imponibile e su cassa professionale (22%)	31.735,74 €
IVA su forniture e servizi	
IVA su indagini	660,00 €
IVA su attività in convenzione UNIVPM	7.920,64 €
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	5.548,21 €
Totale IVA/oneri	142.479,29 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO (Inclusa IVA)	1.442.027,83 €

e composto dai seguenti elaborati

COMMESSA:		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - "R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA E SICUREZZA". INTERVENTO DENOMINATO ID 1612 "RICUCIRE L'ARCIPELAGO DELLE FUNZIONI CULTURALI", COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO. ID PINQUA N. 471	
POGETTO ESECUTIVO			
ELENCO ELABORATI			
CODICE ELABORATO	REV	DESCRIZIONE	SCALA
E00.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE			
F380_ESE_E00_GEN_001	00	ELENCO ELABORATI	-
F380_ESE_E00_GEN_002	00	RELAZIONE GENERALE E TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
F380_ESE_E00_GEN_003	00	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-
F380_ESE_E00_GEN_004	00	RELAZIONE PAESAGGISTICA	-
F380_ESE_E00_GEN_005	00	RELAZIONE DNSH	-
F380_ESE_E00_GEN_006	00	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	-
F380_ESE_E00_GEN_007	00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
F380_ESE_E00_GEN_008	00	SCHEMA DI CONTRATTO	-
F380_ESE_E00_GEN_009	00	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	-
E01.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE			
F380_ESE_E01_DOC_001	00	RELAZIONE GENERALE E TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
F380_ESE_E01_DOC_002	00	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
F380_ESE_E01_DOC_003	00	RELAZIONE SUI CITERI CAM	-
F380_ESE_E01_DOC_004	00	VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI - ANALISI PREVISIONALE	-
F380_ESE_E01_DOC_005	00	CRONOPROGRAMMA	-
E01.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA			
F380_ESE_E01_ECO_001	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
F380_ESE_E01_ECO_002	00	ELENCO PREZZI UNITARI	-
F380_ESE_E01_ECO_003	00	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
F380_ESE_E01_ECO_004	00	ANALISI PREZZI AGGIUNTI	-
E01.3 GEOLOGIA/GEOTECNICA			
F380_ESE_E01_GEO_001	00	RELAZIONE GEOLOGICA	-
F380_ESE_E01_GEO_002	00	RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI	-
E01.4 ARCHITETTONICO			
F380_ESE_E01_ARC_001	00	RELAZIONE SPECIALISTICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE	VARIE
F380_ESE_E01_ARC_002	00	RELAZIONE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DM 236/89	VARIE
F380_ESE_E01_ARC_003	00	INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE - REGIME VINCOLISTICO	VARIE
F380_ESE_E01_ARC_004	00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE	1:200
F380_ESE_E01_ARC_005	00	STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO	1:100
F380_ESE_E01_ARC_006	00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIE	1:100
F380_ESE_E01_ARC_007	00	STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
F380_ESE_E01_ARC_008	00	ELABORATO COMPARATIVO - PLANIMETRI GENERALE	1:200
F380_ESE_E01_ARC_009	00	ELABORATO COMPARATIVO - PLANIMETRIE	1:100
F380_ESE_E01_ARC_010	00	ELABORATO COMPARATIVO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
F380_ESE_E01_ARC_011	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA GENERALE	1:200
F380_ESE_E01_ARC_012	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - PLANIMETRIE	1:100
F380_ESE_E01_ARC_013	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
F380_ESE_E01_ARC_014	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1:100
F380_ESE_E01_ARC_015	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - MAPPATURA MURATURE, PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI	1:100
F380_ESE_E01_ARC_016	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - ABACCHI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	1:20
F380_ESE_E01_ARC_017	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - DETTAGLI	1:20

E01.5 STRUTTURE			
F380_ESE_E01_STR_001	00	RELAZIONE GENERALE SULLE STRUTTURE	-
F380_ESE_E01_STR_002	00	TABULATI DI CALCOLO STATO DI PROGETTO	-
F380_ESE_E01_STR_003	00	RELAZIONE SUI MATERIALI E DOSATURE	-
F380_ESE_E01_STR_004	00	PIANO DELLA MANUTENZIONE DELLE PARTI STRUTTURALI	-
F380_ESE_E01_STR_005	00	PROGETTO STRUTTURALE - IMPALCATO FONDAZIONI	1:50
F380_ESE_E01_STR_006	00	PROGETTO STRUTTURALE - IMPALCATO QUOTA m. 0,00	1:50
F380_ESE_E01_STR_007	00	PROGETTO STRUTTURALE - IMPALCATO QUOTA m. +3,50	1:50
F380_ESE_E01_STR_008	00	PROGETTO STRUTTURALE - IMPALCATO QUOTA m. +5,00	1:50
F380_ESE_E01_STR_009	00	PROGETTO STRUTTURALE - IMPALCATO QUOTA m. +7,10 E m. +8,40	1:50
F380_ESE_E01_STR_010	00	PROGETTO STRUTTURALE - CARPENTERIA TRAVI DI FONDAZIONE	1:50
F380_ESE_E01_STR_011	00	PROGETTO STRUTTURALE - CARPENTERIA TRAVI INTERPIANI E COPERTURA	1:50
F380_ESE_E01_STR_012	00	PROGETTO STRUTTURALE - PILASTRATE 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27.	1:50
F380_ESE_E01_STR_013	00	PROGETTO STRUTTURALE - PILASTRATE 8,9,10,20,21,22,23,24,25,28,29.	1:50
F380_ESE_E01_STR_014	00	PROGETTO STRUTTURALE - PARTICOLARI	VARIE

E01.6 IMPIANTI MECCANICI			
F380_ESE_E01_MEC_001	00	RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	-
F380_ESE_E01_MEC_002	00	APE - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PREVISIONALE	-
F380_ESE_E01_MEC_003	00	RELAZIONE EX L.10/91 E SS.MM.II.	-
F380_ESE_E01_MEC_004	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO	1:100
F380_ESE_E01_MEC_005	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -IDRICO SANITARI-SCARICO - PIANTE	1:100
F380_ESE_E01_MEC_006	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -CLIMATIZZAZIONE- PIANTE	1:100
F380_ESE_E01_MEC_007	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -VENTILAZIONE- PIANTE	1:100
E01.7 IMPIANTI ELETTRICI			
F380_ESE_E01_ELE_001	00	RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-
F380_ESE_E01_ELE_002	00	RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI	-
F380_ESE_E01_ELE_003	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - PIANTE	1:100
F380_ESE_E01_ELE_004	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE - PIANTE	1:100
F380_ESE_E01_ELE_005	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE - PIANTE	1:100
F380_ESE_E01_ELE_006	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI SPECIALI - PIANTE	1:100
F380_ESE_E01_ELE_007	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	-
E01.8 SICUREZZA			
F380_ESE_E01_SIC_001	00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
F380_ESE_E01_SIC_002	00	COSTI DI SICUREZZA	-
F380_ESE_E01_SIC_003	00	LAYOUT DI CANTIERE	-
F380_ESE_E01_SIC_004	00	CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
F380_ESE_E01_SIC_005	00	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	-
E02.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE			
F380_ESE_E02_DOC_001	00	RELAZIONE GENERALE E TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
F380_ESE_E02_DOC_002	00	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
F380_ESE_E02_DOC_003	00	RELAZIONE SUI CITERI CAM	-
#RIFI	00	CRONOPROGRAMMA	-
E02.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA			
F380_ESE_E02_ECO_001	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
F380_ESE_E02_ECO_002	00	ELENCO PREZZI UNITARI	-
F380_ESE_E02_ECO_003	00	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	-

E02.3 ARCHITETTONICO			
F380_ESE_E02_ARC_001	00	RELAZIONE SPECIALISTICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE	VARIE
F380_ESE_E02_ARC_002	00	RELAZIONE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DM 236/89	
F380_ESE_E02_ARC_003	00	INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE - REGIME VINCOLISTICO	
F380_ESE_E02_ARC_004	00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI	1:100
F380_ESE_E02_ARC_005	00	STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO	1:100
F380_ESE_E02_ARC_006	00	ELABORATO COMPARATIVO - PLANIMETRIA GENERALE, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI	1:100
F380_ESE_E02_ARC_007	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA GENERALE, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI	1:100
F380_ESE_E02_ARC_008	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - ABACO INFISSI INTERNI ED ESTERNI E MURATURE	1:20
F380_ESE_E02_ARC_009	00	ELABORATO PER VERIFICHE DM 236/89 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE	1:50
E02.4 IMPIANTI MECCANICI			
F380_ESE_E02_MEC_001	00	RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	-
F380_ESE_E02_MEC_002	00	APE - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PREVISIONALE	-
F380_ESE_E02_MEC_003	00	RELAZIONE EX L.10/91 E SS.MM.II.	-
F380_ESE_E02_MEC_004	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -IDRICO SANITARI - PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_MEC_005	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -SCARICO - PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_MEC_006	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -CLIMATIZZAZIONE- PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_MEC_007	00	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -VENTILAZIONE- PIANTE	1:100
E02.5 IMPIANTI ELETTRICI			
F380_ESE_E02_ELE_001	00	RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-
F380_ESE_E02_ELE_002	00	RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI	-
F380_ESE_E02_ELE_003	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_ELE_004	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE - PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_ELE_005	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE - PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_ELE_006	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI SPECIALI - PIANTE	1:100
F380_ESE_E02_ELE_007	00	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	-
E02.6 SICUREZZA			
F380_ESE_E02_SIC_001	00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
F380_ESE_E02_SIC_002	00	COSTI DI SICUREZZA	-
F380_ESE_E02_SIC_003	00	LAYOUT DI CANTIERE	-
F380_ESE_E02_SIC_004	00	CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
F380_ESE_E02_SIC_005	00	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	-

E03.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE			
F380_ESE_E03_DOC_001	00	RELAZIONE GENERALE E TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
F380_ESE_E03_DOC_002	00	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
F380_ESE_E03_DOC_003	00	RELAZIONE SUI CITERI CAM	-
F380_ESE_E03_DOC_004	00	CRONOPROGRAMMA	-
E03.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA			
F380_ESE_E03_ECO_001	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
F380_ESE_E03_ECO_002	00	ELENCO PREZZI UNITARI	-
F380_ESE_E03_ECO_003	00	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	-

E03.3 ARCHITETTONICO			
F380_ESE_E03_ARC_001	00	INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE - REGIME VINCOLISTICO	VARIE
F380_ESE_E03_ARC_002	00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE E PROSPETTI	1:100
F380_ESE_E03_ARC_003	00	STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO	1:100
F380_ESE_E03_ARC_004	00	ELABORATO COMPARATIVO - PROSPETTI	1:100
F380_ESE_E03_ARC_005	00	STATO DI PROGETTO - PROSPETTI	1:100
F380_ESE_E03_ARC_006	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - ABACO INFISSI INTERNI ED ESTERNI	1:20
E03.4 SICUREZZA			
F380_ESE_E03_SIC_001	00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
F380_ESE_E03_SIC_002	00	COSTI DI SICUREZZA	-
F380_ESE_E03_SIC_003	00	LAYOUT DI CANTIERE	-
F380_ESE_E03_SIC_004	00	CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
F380_ESE_E03_SIC_005	00	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	-
E04.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE			
F380_ESE_E03_DOC_001	00	RELAZIONE GENERALE E TECNICO-ILLUSTRATIVA	-
F380_ESE_E03_DOC_002	00	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
F380_ESE_E03_DOC_003	00	RELAZIONE SUI CITERI CAM	-
F380_ESE_E03_DOC_004	00	CRONOPROGRAMMA	-
E04.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA			
F380_ESE_E04_ECO_001	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
F380_ESE_E04_ECO_002	00	ELENCO PREZZI UNITARI	-
F380_ESE_E04_ECO_003	00	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	-
F380_ESE_E04_ECO_004	00	ANALISI PREZZI AGGIUNTI	-
E04.3 ARCHITETTONICO			
F380_ESE_E04_ARC_001	00	INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE - REGIME VINCOLISTICO	VARIE
F380_ESE_E04_ARC_002	00	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE	1:100
F380_ESE_E04_ARC_003	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA AREE ESTERNE AREA 1	1:100
F380_ESE_E04_ARC_004	00	PROGETTO ARCHITETTONICO - PLANIMETRIA AREE ESTERNE AREA 2	1:100
E04.4 SICUREZZA			
F380_ESE_E04_SIC_001	00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
F380_ESE_E04_SIC_002	00	COSTI DI SICUREZZA	-
F380_ESE_E04_SIC_003	00	LAYOUT DI CANTIERE	-
F380_ESE_E04_SIC_004	00	CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
F380_ESE_E04_SIC_005	00	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	-

Dato atto che nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, risulta ricompreso l'intervento denominato: Progetto "Riabitare i Centri Storici" (PINQUA) identificato dal seguente CUI: L82000530442202100006;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 256.001,02 oltre IVA, come da Quadro Economico;

Atteso che il progetto è stata validato del RUP con Verbale prot. 15279 del 05/12/2023;

Visto che il progetto è stato ammesso a finanziamento con fondi PNRR concedendo a questo Ente il contributo di € 1.310.934,39 con Decreto 383 del 07/10/2021 ed € 131.093,44 con Decreto RGS 124 del 13/03/2023 per la realizzazione dell'opera per un importo complessivo di € 1.442.027,83;

Viste le specifiche disposizioni previste per le procedure di affidamento riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 225, comma 8, e 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

Richiamata, a tal proposito, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023 che chiarisce il regime giuridico agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 e che, tra l'altro, evidenzia come in temi di affidamenti e contratti PNRR e assimilati continui ad applicarsi la normativa di cui al D.L. n 77/2021 e delle disposizioni in essa richiamate (D.Lgs. 50/2016) oltre che non si applichi per questo tipo di affidamenti il nuovo sistema di qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti previsto dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, pertanto viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità di affidamento previste dall'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le

procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

Dato atto che in data 09/04/2021, questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che nella determina 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023 veniva erroneamente riportato che la remunerazione è "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;

Ritenuto di rettificare la determina 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023 in quanto la remunerazione corretta è "a corpo" ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice";

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori denominati: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - "R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA E SICUREZZA". INTERVENTO DENOMINATO ID 1612 "RICUCIRE L'ARCIPELAGO DELLE FUNZIONI CULTURALI", COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO. ID PINQUA N. 471;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 202/477 del 05/12/2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 480 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a corpo" ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice";
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 2.17 del CSA;
 - o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

- L'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di un importo non inferiore al 18% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 2.17 del CSA;
- saldo a conclusione dei lavori;
- ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.10, 2.11, 2.12 del CSA;
- ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del CSA nei seguenti casi e dalla normativa vigente:
 - Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
 - In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale.
 - tra 0,6 ed 1‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - tra 0,6 ed 1‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, è ammesso nei limiti di legge e delle disposizioni del CSA;
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.27 del CSA

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 966.146,99, di cui € 42.221,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi,

allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, -secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 € le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi, categoria prevalente OG1:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabili
Edifici civile e industriali	OG1	III	589.559,78	61,021 %	SI	nei limiti di legge e del CSA
Edifici vincolati	OG2	I	57.084,61	5,908 %	NO	nei limiti di legge e del CSA
Verde e giardini	OS24	I	117.978,75	12,211 %	NO	nei limiti di legge e del CSA
Impianto idrico-sanitario	OS3	I	38.781,32	4,014 %	NO	nei limiti di legge e del CSA
Impianti interni elettrici	OS30	I	79.475,20	8,226 %	NO	nei limiti di legge e del CSA
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	83.267,34	8,620 %	NO	nei limiti di legge e del CSA

La categoria prevalente, cui deve essere qualificato l'Operatore Economico, non può essere sub appaltata nella misura prevista dall'art. 119 del codice, ovvero "non può essere sub appaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti".

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- invitare a presentare offerta **10 (dieci)** operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2016, di stabilire che i **10 operatori economici da consultare** sono quelli selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 07/12/2023 dal Comune di Monsampolo del Tronto, e individuati in data 27/12/2023, come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione art. 35, comma 2, lett. b), del Codice D.Lgs. 36/2023. A tal proposito, si precisa che all'esito del procedimento di cui al precedente punto, gli operatori individuati fra quelli che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti prescritti sono quelli identificati all'**Allegato A** al presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

- dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
 - g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
 - h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
 - i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
 - j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
 - k) che al i termini stabiliti dal finanziamento PNRR prevedono la **pubblicazione dei bandi prevista entro il 31 dicembre 2023**, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in **15 (quindici) giorni** dalla data di spedizione della lettera d'invito;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

Ritenuto:

1. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47, del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte: "per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell' "Ingegneria Civile" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell'Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di

occupazione femminile rilevato nel settore dell'“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

Individuato nella persona dell'Arch. Norberto SANTORI, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B94E21001780001;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.864,59 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€	966.146,89 di
cui:		
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....		€
42.221,97		
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€	923.924.92
 B) Somme a disposizione		
€ 475.880,84		
A + B) Totale intervento.....	€	1.442.027,83

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 1.442.027,83 trova allocazione al cap. 2523 del corrente bilancio;

RICHIAMATA la determinazione n. 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023 con oggetto: “CUP: B94E21001780001 - CUI: L82000530442202100006. Comune di Monsampolo del Tronto. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - "R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA E SICUREZZA". INTERVENTO DENOMINATO ID 1612 "RICUCIRE L'ARCIPELAGO DELLE FUNZIONI CULTURALI", COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO. ID PINQUA N. 471. Provvedimento di finanziamento PNRR decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo e liquidazione di spesa per la relativa gestione”, con la quale è stata attribuita alla SUA di Fermo l'esecuzione della procedura di gara e si stabilisce che i n. 10 (dieci) operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2016, indagine di mercato da effettuare con successivi atti mediante avviso pubblico dal Comune di Monsampolo del Tronto e che verranno successivamente inviati a codesta SUA;

Dato atto di aver imputato la somma di € 4.274,59 (3.864,59+410,00) al capitolo 2523 del bilancio c.e., nell'ambito del quadro economico complessivo, con determinazione n. 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023;

Dato atto di aver liquidato a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura complessivamente di € 4.274,59, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.864,59), con determinazione n. 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Richiamata la determinazione n. 206 Reg. Gen. 484 del 07/12/2023 con oggetto: “ CUP: B94E21001780001 - Approvazione Avviso di manifestazione di interesse per la selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - "R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA E SICUREZZA". INTERVENTO DENOMINATO ID 1612 "RICUCIRE L'ARCIPELAGO DELLE FUNZIONI CULTURALI", COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO. ID PINQUA N. 471”;

Visto che è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse prot. 15454 del 07/12/2023;

Visto che con Verbale del 19/12/2023 prot. 16094 di presa d'atto delle manifestazioni di interesse pervenute;

Visto che con Verbale del 27/12/2023 prot. 16362 di formazione della graduatoria e dell'elenco di operatori economici da invitare alla procedura di gara, è stato individuato l'elenco dei 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara;

Ritenuto di approvare l'elenco dei **10 operatori economici** da invitare alla procedura di gara di cui al Verbale del 27/12/2023 prot. 16362;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*" sottoscritta in data 09/04/2021;
- il D. Lgs 31/03/2023 nr. 36 di approvazione del Codice dei Contratti Pubblici e ss.ii.mm.;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **prendere atto** che nella determina 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023 veniva erroneamente riportate che la remunerazione è "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
- 3) di **rettificare** la determina 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023 in quanto la remunerazione corretta è "a corpo" ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice";
- 4) di **approvare** l'elenco dei **10 operatori economici** da invitare alla procedura di gara di cui al Verbale del 27/12/2023 prot. 16362;
- 5) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - "R(9) MARCHE - RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA E SICUREZZA". INTERVENTO DENOMINATO ID 1612 "RICUCIRE L'ARCIPELAGO DELLE FUNZIONI CULTURALI", COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO. ID PINQUA N. 471", approvato con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 202/477 del 05/12/2023 per un importo totale dei lavori pari a € 966.146,99 Iva esclusa, di cui € 42.221,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 6) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 09/04/2021;
- 7) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 8) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 9) di stabilire che i **10 operatori economici da consultare**, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2016, sono quelli selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 07/12/2023 dal Comune di Monsampolo del Tronto, e individuati in data 27/12/2023, come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione art. 35, comma 2, lett. b), del Codice D.Lgs. 36/2023. A tal proposito, si precisa che all'esito del procedimento di cui al precedente punto, gli operatori individuati fra quelli che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti prescritti sono quelli identificati all'**Allegato A** al presente provvedimento;
- 10) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 11) che i termini stabiliti dal finanziamento PNRR prevedono la **pubblicazione dei bandi prevista entro il 31 dicembre 2023**, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in **15 (quindici) giorni** dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- 12) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;
- 13) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Norberto SANTORI, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B94E21001780001;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.864,59 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 1.442.027,83 trova copertura finanziaria con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU (€ 1.310.934,39 con Decreto 383 del 07/10/2021 ed € 131.093,44 con Decreto RGS 124 del 13/03/2023);
- 14) **Di prevedere** nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15%

(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse.

15) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	€	966.146,89	di
cui:			
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....		€	
42.221,97			
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€	923.924,92	
B) Somme a disposizione			
€ 475.880,84			
A + B) Totale intervento.....	€	1.442.027,83	

16) di **dare atto** di aver imputato la somma di € 4.274,59 (3.864,59+410,00) al capitolo 2523 del bilancio c.e., nell'ambito del quadro economico complessivo, con determinazione n. 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023;

17) di **dare atto** di aver liquidato a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura complessivamente di € 4.274,59, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.864,59), con determinazione n. 203 Reg. Gen. 478 del 05/12/2023;

18) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

19) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

20) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

21) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

22) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

23) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- SUA Provincia di Fermo;

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti la determinazione di impegno e l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 da parte del Responsabile della spesa;
Tenuto conto del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario competente;
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria

Monsampolo del Tronto, 28-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Teodori Marco

=====
<> La presente determinazione, non comportando riflessi diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESECUTIVA il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to **NARCISI MASSIMO**

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio
Arch. Norberto Santori