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COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA 
Provincia di Fermo 

 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DELL’UFFICIO TECNICO 

SETTORE  LL. PP. e PATRIMONIO 
 

Determinazione Numero  66   Del  15-11-24  
 Reg. generale 269 

 
 

 
 
L'anno  duemilaventiquattro il giorno  quindici del mese di novembre, nella 

Residenza Comunale,  il sottoscritto LEONI AROLDO, titolare dell’ufficio sopra 
intestato con profilo professionale di “Istruttore direttivo” (inquadrato alla 
categoria contrattuale D1), munito del potere di assumere provvedimenti di 
gestione amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e per 
gli effetti del decreto sindacale prot. 330 del 19.01.2024, in ordine all’oggetto 
dispone quanto segue: 
  

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI di _COMPLETAMENTO E 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE  Centro sportivo 
Bocciofila Maglianese, DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI 
SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO POLIVALENTE, IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO, RICAMBIO ARIA MECCANIZZATA, RIGENERAZIONE 
PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE. CUP: B17B20049620005  CUI: 
L00169370442202100015Determina a contrarre, attribuzione della 
procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.) della Provincia di Fermo ed impegno per spese di procedura. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
-sett. Lavori Pubblici e Ambiente- 

 
Premesse che: 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 17/04/2024, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 
2024/2026 con i relativi allegati; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 23/04/2024, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del 
Comune di Magliano di Tenna per il Triennio 2024/2026; 

 Con provvedimento della Giunta Comunale n. 40 del 13/05/2024, è stato 
approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano di assegnazione 
delle risorse e degli obiettivi ai responsabili dei servizi per l’anno 2024; 

 Con l’adozione del Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi i 
Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle 
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a 
procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/08/2024, è stato 
approvato il Rendiconto della gestione e approvazione del Conto del Bilancio, 
Stato Patrimoniale dell’Esercizio Finanziario 2023; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/08/2024, è stata 
approvata la Salvaguardia degli Equilibri di bilancio e variazione di 
assestamento Bilancio 2024/2026 - Art. 193 e Art. 175 c. 8 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
Dato atto che è volontà del Comune di Magliano di Tenna realizzare i lavori di 
completamento e adeguamento impianto sportivo esistente -Centro sportivo bocciofila 
maglianese- da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale con 
realizzazione di nuovi spogliatoi, copertura campo polivalente, impianto fotovoltaico, 
ricambio aria meccanizzata, rigenerazione pavimentazione sportiva e superamento 
barriere architettoniche”; 
 
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 27/07/2020 è stato 
stabilito:  
 DI ADERIRE al Bando “Sport e Periferia 2020” di cui all’avviso pubblico 

della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport + 
 DI PARTECIPARE al Bando “Sport e Periferia 2020” con una quota di 

compartecipazione del Comune, la quale sarà definita in sede di 
approvazione progetto di fattibilità; 

 DI NOMINARE, dell’art. 31 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in argomento il 
Responsabile dell’Area Tecnica -Sett. Lavori Pubblici e Ambiente- geom. 
Aroldo Leoni;  

 DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Tecnica -Sett. Lavori Pubblici 
e Ambiente- la completa attuazione del presente provvedimento. 
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Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica -Sett. Lavori Pubblici e 
Ambiente- n. 51 del 18/08/2020 Reg. Gen. N. 244 ad oggetto: “Affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria ed architettura: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO e PROGETTO ESECUTIVO "Lavori di realizzazione 
di campo polivalente coperto (calcetto, tennis, ecc.), realizzazione di impianto 
fotovoltaico, sistemazione dell'intero immobile destinato a bocciodromo, ecc." mediante 
affidamento diretto ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 - DETERMINA A 
CONTRARRE e AFFIDAMENTO. CUP: B17B20049620005 - Codice CIG: 8408749F2D”; 
 
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04/09/2020 è stato 
approvato il PROGETTO di FATTIBILITÀ TECNICA ed ECONOMICA redatto dall’Arch. 
Paolo Buccolini di Montappone (FM), in qualità di tecnico incaricato, presentato in data 
27 agosto 2020 e registrato al protocollo di questo Comune al n. 5005 relativo ai lavori 
di: “Lavori di realizzazione di campo polivalente coperto (calcetto, tennis, ecc.) – 
Realizzazione di impianto fotovoltaico, sistemazione dell’intero immobile destinato a 
bocciodromo, ecc)”, CUP: B17B20049620005, che prevede una spesa complessiva di 
Euro 771.805,00 (settecentosettantunomilaottocentocinque/00) 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica -Sett. Lavori Pubblici e 
Ambiente- n. 67 del 22/09/2020 Reg. Gen. N. 29 con la quale si è provveduto, fra l’altro, 
ad individuare, ai sensi dell’art. 102 comma 6° del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Marco 
Caffarelli, istruttore direttivo tecnico area 4 del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), 
quale tecnico da incaricare per le prestazioni professionali inerenti la redazione del 
collaudo statico delle opere strutturali inerenti all’intervento in oggetto; 
 
Dato Atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 27/10/2020 è stato 
approvato il PROGETTO DEFINITIVO redatto dall’Arch. Paolo Buccolini di Montappone 
(FM), in qualità di tecnico incaricato, presentato in data 26 ottobre 2020 e registrato al 
protocollo di questo Comune al n. 6196 relativo ai lavori di: “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE -Centro sportivo 
bocciofila maglianese- DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO 
POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, RICAMBIO ARIA MECCANIZZATA, 
RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE”, CUP: B17B20049620005, che prevede una spesa complessiva di 
Euro 890.000,00 (ottocentonovantamila/00); 
 
Dato Atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 28/10/2020 è stato 
approvato il PROGETTO ESECUTIVO redatto dall’Arch. Paolo Buccolini di Montappone 
(FM), in qualità di tecnico incaricato, presentato in data 26 ottobre 2020 e registrato al 
protocollo di questo Comune al n. 6196 relativo ai lavori di: “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE -Centro sportivo 
bocciofila maglianese- DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO 
POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, RICAMBIO ARIA MECCANIZZATA, 
RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE”, CUP: B17B20049620005, che prevede una spesa complessiva di 
Euro 890.000,00 (ottocentonovantamila/00); 
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Dato atto che il suddetto progetto ESECUTIVO è composto dalla seguente 
documentazione:  
INDIV. 

ELAB. 

 

DESCRIZIONE 

 

SCALA 

3D * 
FOTO 

 

Aa RELAZIONE SULLA MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 
EVIDENZIANDO GLI EFFETTI SUL TESSUTO SOCIALE 

FOTO 

B STIMA DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIOE SU BASE 
ANNUA DELL’INTERVENTO E RELATIVA SOSTENIBILITA’ 

 

E RELAZIONI PROGETTO ESECUTIVO  

E1 RELAZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO   

E1.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

E1.2 SCHEMA CONTRATTO 

E1.3 CRONOPROGRAMMA 

E1.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’   

E2.  ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI   

E2.1 PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE E PROGETTO 1: 300 

E2.2  PIANTA NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO IMPIANTI 

SPORTIVI ESISTENTI CONNESSI AL CAMPO COPERTO 

 

1:100 

E2.3 PIANTA COPERTURA CAMPO SPORTIVO – PROSPETTO SUD,  EST 1: 100 

E2.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA CAMPO SPORTIVO  1: 100 

E3.  ELABORATI STRUTTURALI    

E3.1 SPICCATO FONDAZIONI – POSIZIONE FABBRICATO – PIANTA PLATEA 
SPOGLIATOI – FONDAZIONI STRUTTURA DI COPERTURA CAMPO 
POLIVALENTE 

1 : 50 

E3.1.1 PIANTA FONDAZIONE – ARMATURA PLATEA SPOGLIATOI    

PARTICOLARI COSTRUTTIVI  

1 : 50 

E3.1.2 PIANTA FONDAZIONE STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE.   
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  ARMATURA  PLINTI E  TRAVI 

1 : 50 

E3.1.2 SPOGLIATOI - TABELLA PILASTRI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI   1 : 50 

E3.2 SPOGLIATOI - PRIMO IMPALCATO E COPERTURA A TERRAZZO 

SECONDO IMPALCATO IN ACCIAIO CON INSERITI ALL’ESTRADOSSO 

1 : 50 
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PANNELLI FOTOVOLTAICI 

E3.2.1 SPOGLIATOI –TABELLA PILASTRI . 1 : 50 

E3.2.2 SPOGLIATOI – PILASTRATA. 1 : 25 

E3.2.3 SPOGLIATOI - TRAVI  1 : 100 

E3.2.4 SPOGLIATOI – PARETI 1 : 50 

E3.2.5 SPOGLIATOI – SOLAI 1 : 50 

E3.3.1 STRUTTURA COPERTURA CAMPO – PIANTA FONDAZIONE IN C.A -
TARCCIAMENTO DIME - PARTICOLARI COSTRUTTIVI   

1 : 100 

E3.3.2 STRUTTURA COPERTURA CAMPO -SEZIONE AA COSTRUZIONE 
GRAFICA ARCO A TRE CERNIERE – PROSPETTO LATERALE SEZIONE 
BB  - PARTICOLA-RI  COSTRUTTIVI 

1 : 100 

E3.3.3 STRUTTURA COPERTURA CAMPO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI  1 : 10 

E4. CALCOLI STRUTTURALI   

E4.1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE   NUOVI SPOGLIATOI E 
COPERTURA CAMPO POLIVALENTE - SCHEMA STRUTTURALE 

 

E4.1.1 SPOGLIATOI - TOMO 1 DI 4, TABULATI DI CALCOLO 

E4.1.2 SPOGLIATOI - TOMO 2 DI 4, TABULATI DI CALCOLO 

E4.1.3 SPOGLIATOI - TOMO 3 DI 4, TABULATI DI CALCOLO 

E4.1.4 SPOGLIATOI - TOMO 4 DI 4, TABULATI DI CALCOLO 

E4.2 RELAZIONE SUI MATERIALI  

E4.3 RELAZIONE GEOTECNICA  

E4.4 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 

E4.5 PIANO MANUTENZIONE 

E4.6 REAZIONE GEOLOGICA, TECNICA E SISMICA (Geol. Vincenzo OTERA) 

E4.7 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CON ELABORATI GRAFICI 
SINTETICI 

E4.8 AUTORIZZAZIONE SISMICA REGIONE MARCHE, GENIO CIVILE DI 
FERMO  

E5. PARTE TERMOTECNICA  

E5.1 ACQUA CALDA SANITARIA – DISTRIBUZIONE, PRODUZIONE – 
SCARICHI ACQUE NERE E CHIARE 

1.100 

E5.2 CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PALESTA  1.100 

E5.3 CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA SPOGLIATOI 1.100 
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E5.4 VERIFICA CASSE ENERGETICA SPOGLIATOI - PIANTA E PROSPETTI 
INVOLUCRO EDILIZIO 

1.100 

E5.5 RELAZIONE DI CALCOLO SPOGLIATOI IN CLASSE ENERGETICA A4   

IMPIANTI PREVISTI  

 

E6. PARTE ELETTRICA E FOTOVOLTAICA  

E6.1 PIANO D’ISTALLAZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA E ILLUMINAZIONE 1:100 

E6.2 QUADRI E SCHEMI UNIFILARI  

E6.3 CURVE E SUPERFICI ISOLUX 1:100 

E6.4 SCHEMA DISPOSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  1:100 

E6.4.1 RELAZIONE TECNICA E SCHEMA UNIFILARE  

E6.5 RELAZIONE TECNICA GENERALE PARTE ELETTRICA 

E7.  RELAZIONI SPECIALISTICHE  

E7.1 RELAZIONE DI BASE IN RIFERIMENTO ALLE NORME CONI PER L’IM-
PIANTISTICA SPORTIVA E DISCIPLINE SPORTIVE DEFINITE DI 
PROGETTO 

 

E7.2 RELAZIONE IGIENICO SANITARIA CON AUTOCERTIFICAZIONE  

E8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

E8.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

E8.2 ELENCO PREZZI UNITARI  

E8.3 ANALISI PREZZI 

E8.4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA INCLUSA E SPECIALE 

ED8.5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANODOPERA 

E9. PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA  

E9.1 PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA PARTE STRUTTURALE  

E9.2  PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA GENERALE. 

E10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Allegato a DIAGRAMMA DI GANTT (Cronoprogramma dei lavori)  

Allegato b ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Allegato c STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Allegato d PLANIMETRIA DI CANTIERE 

 
il cui quadro economico collettivo contiene le seguenti risultanze: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 
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OGGETTO 
Importo parziale  TOTALE 

€ € 

     

A) LAVORI A CORPO 

A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso 
d'asta (a corpo) 

    € 644.919,89  

  

A.2) Importo costi della manodopera         € 172.792,00  

A.3) Importo oneri della sicurezza inclusi non soggetti a 
ribasso d'asta 

€   11.910,32 

A.4) Importo oneri della sicurezza diretti e indiretti non 
soggetti a ribasso d'asta 

€ 4.911,20 

A.4) Importo totale lordo dei lavori a base d'appalto  €     649.831,09  

Sommano importo totale dei lavori (A)  € 649.831,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1) IVA lavori 10%  € 64.983,11 € 64.983,11 

B.2) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE  

 

 

 

 

 

€ 61.778,33 

B.2.1) Studio di fattibilità, progettazione Definitiva, 
progettazione Esecutiva 

€ 48.690,36 

B.2.2) 4% C.N.P.A.I.A. su spese tecniche progettazione € 1.947,61 

B.2.3) IVA 22% su spese tecniche progettazione B.2 + 
B.2.1 

€ 11.140,35  

B.2) Totale Spese tecniche progettazione: B.2.1) + B.2.2) 
+ B.2.3) 

€ 61.778,33  

B.3) Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinatore 
per la Sicurezza in fase Esecuzione ecc. 

€ 51.000,00 
 

 

 

 

 

€ 64.708,80 

B.3.1) 4% C.N.P.A.I.A. su spese tecniche DD.LL., ecc. € 2.040,00 

B.3.2) IVA 22% su spese tecniche DD.LL., ecc. B.3 + B.3.1 € 11.668,80 

B.3) Totale Spese tecniche per Direzione Lavori, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecuzione ecc.: 
B.3) + B.3.1) + B.3.2) 

€ 64.708,80 

B.4) Spese tecniche per Collaudo Tecnico-
Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici + Attestati Prestazione Energetica, 
ecc. 

 

 

€ 4.000,00 

 

 

 

 B.4.1) 4% C.N.P.A.I.A. su spese tecniche DD.LL., ecc. € 160,00 
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B.4.2) IVA 22% su spese tecniche DD.LL., ecc. B.4 + B.4.1 € 915,20  

 

 

 

 

€ 5.075,20 

B.4) Totale Spese tecniche per Collaudo Tecnico-
Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici + Attestati Prestazione Energetica, 
ecc.: B.4) + B.4.1) + B.4.2) 

 

 

 

€ 5.075,20 

B.5) Spese per prove di laboratorio compresa IVA € 1.000,00 € 1.000,00 

B.6) Spese tecniche Geologo € 1.000,00  

 

 

€ 1.268,80 

B.6.1) 4% Cassa Previdenziale su spese Geologo € 40,00 

B.6.2) IVA 22% su spese tecniche DD.LL., ecc. B.6 + B.6.1 € 228,80 

B.6) Totale Spese tecniche Geologo: B.6) + B.6.1) + B.6.2) € 1.268,80 

B.7) Fondo incentivante (art. 113 D.Lga. 50/2016 e s.m.i) 
2% importo a base d’asta (€ 649.831,09) 

 

€ 12.996,62 

 

€ 12.996,62 

B.8) Contributo ANAC € 375,00 € 375,00 

B.9) Contributo S.U.A. 0,14% sull’ammontare dei lavori € 909,76 € 909,76 

B.10) Imprevisti, Acquisti attrezzature, Lavori su fattura, 
ecc. 

€ 27.073,29 € 27.073,29 

Sommano importo totale per somme a disposizione (B)    € 240.168,91 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)  € 890.000,00 

 
Dato atto che in data 07/07/2023 è pervenuto a questo Comune, prot. n. 4374, da 
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – Accordo 
per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell’invento di “Completamento e 
adeguamento impianto sportivo esistente – Centro Sportivo Bocciofila Maglianese” 
finanziato nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020; 
 
Dato atto inoltre che in data 14 luglio 2023, prot. n. 4544, è stato trasmesso tramite 
Pec: soprteperiferie2020@cert.sportesalute.eu e Pec: progettisport@pec.governo.it  il 
suddetto accordo sottoscritto digitalmente dal sindaco del Comune di Magliano di 
Tenna; 
 
Visto l’art. 4 comma 4 lett. b) dell’Accordo per il trasferimento del contributo per la 
realizzazione dell’invento di “Completamento e adeguamento impianto sportivo 
esistente – Centro Sportivo Bocciofila Maglianese” finanziato nell’ambito del bando 
Sport e Periferie 2020 di cui sopra, il quale stabilisce che entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di sottoscrizione dell’Accodo deve essere caricato sul portale “Sport e Periferie” il 
progetto esecutivo dell’intervento verificato e validato; 
 



Determinazione UTC -Sett. LL.PP.e Patr.- n. 66 del 15-11-2024 - Pag. 9 - COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA 

VISTA la determina n. 86 del 05/09/2023 Reg. Gen. 312 con la quale si è stabilito, fra 
l’altro: 
  

 di individuare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, la 
società di ingegneria “Terre.it” con sede a Sarnano (MC) L.go Decio Filipponi n. 30/a P. Iva 
e C.F. 01985220449 -tecnico delegato dal CDA ad agire in nome e per conto della società 
medesima Arch Andrea Renzi, iscritto all’ordine degli Architetti di Fermo con il n. 313, 
quale Operatore Economico con cui procedere alla Trattativa Diretta tramite la 
piattaforma MEPA, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura 
inerenti alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc. 
dell’intervento di “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 
ESISTENTE -Centro sportivo bocciofila maglianese- DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ 
AGONISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI 
SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, RICAMBIO 
ARIA MECCANIZZATA, RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E SUPERAMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE”; 

 
Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – sett. Lavori Pubblici e 
Ambiente - n. 114 del 09/11/2023 Reg. Gen. n. 404 con la quale si procedeva 
all’aggiudicazione efficace dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti alla 
direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc. 
dell’intervento di “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO ESISTENTE -Centro sportivo bocciofila maglianese- DA DESTINARE 
ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI 
NUOVI SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, 
RICAMBIO ARIA MECCANIZZATA, RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E 
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”, CUP: B17B20049620005 - CIG: 
A00B1D2EC0, alla Società “Terre.it s.r.l.” con sede a Sarnano (MC) L.go Decio Filipponi 
n. 30/a P. Iva e C.F. 01985220449 PEC: terre@pec.it, all'importo di Euro 58.000,00 + 4% 
CNPAIA + 22% IVA = Euro 73.590,04 (settantatemilacinquecentonovanta/04) 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 04/12/2023 con la quale sono 
stati approvati in sola linea tecnica gli elaborati aggiornati all’ultimo Prezziario 
Regionale e aggiornati ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, 
relativi alla “VARIANTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO ESISTENTE -Centro sportivo bocciofila maglianese- DA DESTINARE 
ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI 
NUOVI SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, 
RICAMBIO ARIA MECCANIZZATA, RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E 
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CUP: B17B20049620005, predisposti 
dalla Società “Terre.it s.r.l.” con sede a Sarnano (MC) L.go Decio Filipponi n. 30/a P. 
Iva e C.F. 01985220449 PEC: terre@pec.it, assunti al Ns. prot. n. 6887 del 02/11/2023 e 
prot. n. 7507 del 01/12/2023, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 di cui 
Euro 869.559,09 per lavori (compresi oneri per la sicurezza parti ad € 28.969,12) e Euro 
330.440,91 per somme a disposizione; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – sett. Lavori Pubblici e 
Ambiente - n. 47 del 02/10/2024 Reg. Gen. n. 204 con la quale si procedeva alla 
Trattativa Diretta con unico operatore utilizzando la piattaforma MEPA, con la Società 
“SAGI Consulting s.r.l.” con sede a San Benedetto del Tronto (AP) 63074 in via 
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Pasubio n. 20  Partita IVA: 02172090447 E-Mail: info@sagiconsulting.it – PEC: 
info@pec.sagiconsulting.it, adottando il criterio del minor prezzo determinato 
sull’importo stabilito come di seguito specificato, ai sensi dell’art. 41 c.14 del D.Lgs. 
36/2023, inerente l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti 
alla VERIFICA del progetto esecutivo riguardante i “LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE -Centro sportivo bocciofila 
maglianese- DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI, COPERTURA CAMPO 
POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, RICAMBIO ARIA MECCANIZZATA, 
RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE”; 
 
Preso atto del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, 
in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al 
Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice; 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti, con Determinazione n. 35 del 
29/12/2017 è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) 
dell’intervento in questione geom. Aroldo Leoni; 

- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla 
normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 15 e dall’Allegato I.2 del Codice 
dei contratti 

 
Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, prot. n. 5837 del 07/11/2024, 
relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 16 del Codice dei 
contratti, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal 
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81; 
 
Dato atto che: 
- l’intervento in oggetto, di complessivi Euro 1.200.000,00 è finanziato tramite 

i fondi di seguito descritti :  
 Euro 700.000,00 Contributo ministeriale Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ufficio per lo sport, di cui all’avviso pubblico “Sport e Periferie”, 
Cap. 2690/0 ”realizzazione campo polivalente coperto (e. Cap. 576/0)” 
Codice 06.01-2.02.01.09.999; 

 Euro   71.805,00  Fondi propri Comune:  
 Euro 61.778,31 (sessantunomilasettecentosettantaottro/31), trova 

copertura finanziaria al Cap. 198/0 “spese per progettazioni-
perizie-sopralluoghi e accatastamenti incarichi e consulenze” del 
bilancio comunale 2020/2022, come di seguito descritto: 

 Euro 20.999,99 annualità 2020; 
 Euro 40.778,32 annualità 2021; 

 Euro 0,02 (zero/02), trova copertura finanziaria al Cap. 198/0 
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“spese per progettazioni-perizie-sopralluoghi e accatastamenti 
incarichi e consulenze” del bilancio comunale 2020/2022 -
Avanzo; 

 Euro 10.026,67 Cap. 2690/3 ”realizzazione campo polivalente coperto 
(avanzo)” Codice 06.01-2.02.01.09.999; 

 Euro 428.195,00 Mutuo Cap. 2690/2 ”realizzazione campo polivalente 
coperto (e. Cap. 576/0)” Codice 06.01-2.02.01.09.999; 

 
- l’opera è inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 

2024/2026 e nel programma annuale 2024 ed è identificato dal seguente CUI 
L00169370442202100015; 

 
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi, assunta al 

Ns. prot. n. 5972 in data 13/11/2024,  in merito a: 
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli 
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo; 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 15/11/2024 è stato 
approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed economica -Variante aggiornamento 
prezzi e aggiornamento al D.Lgs. 36/2023- per la realizzazione dei lavori in oggetto 
predisposto dalla Società “Terre.it s.r.l.” con sede a Sarnano (MC) L.go Decio Filipponi 
n. 30/a P. Iva e C.F. 01985220449 e firmato dall’Ing./Arch. Andrea Renzi per un importo 
complessivo di Euro 1.200.000,00  di cui Euro 869.559,09 per lavori ed Euro 330.440,91 
per somme a disposizione secondo il quadro economico: 

Quadro Tecnico Economico 

VARIANTE 

 

OGGETTO 

Importo 
parziale  

TOTALE 

€ € 

     

A) LAVORI A CORPO 

A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso 
d'asta (a corpo) 

    € 840.589,93  

  
A.2) Importo costi della manodopera  

       € 
189.998,82  

A.3) Importo oneri della sicurezza inclusi non soggetti a 
ribasso d'asta 

€   21.739,13 

A.4) Importo oneri della sicurezza speciali (pomnteggi € 7.230,03 
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non soggetti a ribasso d'asta 

A.4) Importo totale lordo dei lavori a base 
d'appalto 

 €     
869.559,09  

Sommano importo totale dei lavori (A)  € 869.559,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1) IVA lavori 10%  € 86.955,91 € 86.955,91 

B.2) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE  

 

 

 

 

 

€ 61.778,31 

B.2.1) Studio di fattibilità, progettazione Definitiva, 
progettazione Esecutiva 

€ 48.690,35 

B.2.2) 4% C.N.P.A.I.A. su spese tecniche progettazione € 1.947,61 

B.2.3) IVA 22% su spese tecniche progettazione B.2 + 
B.2.1 

€ 11.140,35  

B.2) Totale Spese tecniche progettazione: B.2.1) + B.2.2) 
+ B.2.3) 

€ 61.778,31  

B.3) Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinatore 
per la Sicurezza in fase Esecuzione ecc. e redazione 
variante 

€ 86.890,50 

 

€ 110.246,67 

B.3.1) 4% C.N.P.A.I.A. su spese tecniche DD.LL., ecc. € 3.475,62 

B.3.2) IVA 22% su spese tecniche DD.LL., ecc. B.3 + B.3.1 € 19.880,55 

B.3) Totale Spese tecniche per Direzione Lavori, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecuzione ecc.: 
B.3) + B.3.1) + B.3.2) 

€ 110.246,67 

B.4) Spese tecniche per Collaudo Tecnico-
Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici + Attestati Prestazione Energetica, 
ecc. 

 

 

€ 7.209,93 

 

€ 9.147,96 

B.4.1) 4% C.N.P.A.I.A. su spese tecniche DD.LL., ecc. € 288,40 

B.4.2) IVA 22% su spese tecniche DD.LL., ecc. B.4 + B.4.1 € 1.649,63 

B.4) Totale Spese tecniche per Collaudo Tecnico-
Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici + Attestati Prestazione Energetica, 
ecc.: B.4) + B.4.1) + B.4.2) 

 

 

 

€ 9.147,96 

B.5) Spese per prove di laboratorio compresa IVA € 1.000,00 € 1.000,00 
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B.6) Spese tecniche Geologo € 1.000,00 

 

€ 1.268,80 

B.6.1) 4% Cassa Previdenziale su spese Geologo € 40,00 

B.6.2) IVA 22% su spese tecniche DD.LL., ecc. B.6 + B.6.1 € 228,80 

B.6) Totale Spese tecniche Geologo: B.6) + B.6.1) + 
B.6.2) 

€ 1.268,80 

B.7) Fondo incentivante (art. 113 D.Lga. 50/2016 e s.m.i) 
2% importo a base d’asta (€ 869.559,09) 

 

€ 17.391,18 

 

€ 17.391,18 

B.8) Contributo ANAC € 410,00 € 410,00 

B.9) Contributo S.U.A. 0,40% sull’ammontare dei lavori € 3.478,24 € 3.478,24 

B.10) Imprevisti, Acquisti attrezzature, Lavori su fattura, 
ecc. 

€ 38.763,84 € 38.763,84 

Sommano importo totale per somme a disposizione (B)    € 330.440,91 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) 
 € 

1.200.000,00 

 
 

e composto dai seguenti elaborati: 
 
INDIV. 
ELAB. 

 
DESCRIZIONE 
 

 
SCALA 

3D * FOTO 

Data eventuale 
aggiornamento e 

professionista  

  

Aa RELAZIONE SULLA MODALITA’ DI GESTIONE 
DELL’IMPIANTO EVIDENZIANDO GLI EFFETTI SUL 
TESSUTO SOCIALE 
 

FOTO Arch. Buccolini 

B STIMA DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIOE SU 
BASE ANNUA DELL’INTERVENTO E RELATIVA 
SOSTENIBILITA’ 
 

 

Arch. Buccolini 

E  RELAZIONI PROGETTO ESECUTIVO   

E1 RELAZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO   Arch. Buccolini 

E1.rev RELAZIONE INTEGRATIVA E QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AGGIORNATO CON ADEGUAMENTO 
PREZZARIO MARCHE 2023 

Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E1.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E1.2 SCHEMA CONTRATTO Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E1.3 CRONOPROGRAMMA Arch. Buccolini 

E1.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’   Arch. Buccolini 

E2.  ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI    

E2.1 PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE E PROGETTO 1: 300 Arch. Buccolini 
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E2.2  PIANTA NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO IMPIANTI 
SPORTIVI ESISTENTI CONNESSI AL CAMPO COPERTO 

 
1:100 

Arch. Buccolini 

E2.3 PIANTA COPERTURA CAMPO SPORTIVO – PROSPETTO 
SUD,  EST 

1: 100 Arch. Buccolini 

E2.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA CAMPO 
SPORTIVO  

1: 100 Arch. Buccolini 

E3.  ELABORATI STRUTTURALI     

E3.1 SPICCATO FONDAZIONI – POSIZIONE FABBRICATO – 
PIANTA PLATEA SPOGLIATOI – FONDAZIONI STRUTTURA 
DI COPERTURA CAMPO POLIVALENTE 

1 : 50 Arch. Buccolini 

E3.1.1 PIANTA FONDAZIONE – ARMATURA PLATEA SPOGLIATOI    
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  

1 : 50 Arch. Buccolini 

E3.2 SPOGLIATOI - PRIMO IMPALCATO E COPERTURA A 
TERRAZZO 
SECONDO IMPALCATO IN ACCIAIO CON INSERITI 
ALL’ESTRADOSSO PANNELLI FOTOVOLTAICI 

1 : 50 Arch. Buccolini 

E3.2.1 SPOGLIATOI –TABELLA PILASTRI . 1 : 50 Arch. Buccolini 

E3.2.2 SPOGLIATOI – PILASTRATA. 1 : 25 Arch. Buccolini 

E3.2.3 SPOGLIATOI - TRAVI  1 : 100 Arch. Buccolini 

E3.2.4 SPOGLIATOI – PARETI 1 : 50 Arch. Buccolini 

E3.2.5 SPOGLIATOI – SOLAI 1 : 50 Arch. Buccolini 

E3.3.1 STRUTTURA COPERTURA CAMPO – PIANTA 
FONDAZIONE IN C.A -TARCCIAMENTO DIME - 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI   

1 : 100 Arch. Buccolini 

E3.3.2 STRUTTURA COPERTURA CAMPO  -SEZIONE AA  
COSTRUZIONE GRAFICA ARCO A TRE CERNIERE – 
PROSPETTO LATERALE  SEZIONE BB  - PARTICOLA-RI  
COSTRUTTIVI 

1 : 100 Arch. Buccolini 

E3.3.3 STRUTTURA COPERTURA CAMPO – PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI  

1 : 10 Arch. Buccolini 

E4. CALCOLI STRUTTURALI    
E4.1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE   NUOVI 

SPOGLIATOI E COPERTURA CAMPO POLIVALENTE -  
SCHEMA STRUTTURALE 

 Arch. Buccolini 

E4.1.1 SPOGLIATOI - TOMO 1 DI 4, TABULATI DI CALCOLO Arch. Buccolini 

E4.1.2 SPOGLIATOI - TOMO 2 DI 4, TABULATI DI CALCOLO Arch. Buccolini 

E4.1.3 SPOGLIATOI - TOMO 3 DI 4, TABULATI DI CALCOLO Arch. Buccolini 

E4.1.4 SPOGLIATOI - TOMO 4 DI 4, TABULATI DI CALCOLO Arch. Buccolini 

E4.2 RELAZIONE SUI MATERIALI  Arch. Buccolini 

E4.3 RELAZIONE GEOTECNICA  Arch. Buccolini 

E4.4 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI Arch. Buccolini 

E4.5 PIANO MANUTENZIONE Arch. Buccolini 

E4.6 RELAZIONE GEOLOGICA, TECNICA E SISMICA (Geol. 
Vincenzo OTERA) 

Geol. Vincenzo Otera 

E4.7 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  CON ELABORATI 
GRAFICI SINTETICI 

Arch. Buccolini 

E4.8 AUTORIZZAZIONE SISMICA REGIONE MARCHE, GENIO 
CIVILE DI FERMO  

Arch. Buccolini 

E5. PARTE TERMOTECNICA   

E5.1 ACQUA CALDA SANITARIA – DISTRIBUZIONE, 1.100 Arch. Buccolini 
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PRODUZIONE – SCARICHI ACQUE NERE E CHIARE 

E5.2 CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PALESTA  1.100 Arch. Buccolini 

E5.3 CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA SPOGLIATOI 1.100 Arch. Buccolini 

E5.4 VERIFICA CASSE ENERGETICA SPOGLIATOI  - PIANTA E 
PROSPETTI INVOLUCRO EDILIZIO 

1.100 Arch. Buccolini 

E5.5 RELAZIONE DI CALCOLO SPOGLIATOI IN CLASSE 
ENERGETICA A4   
IMPIANTI PREVISTI  

 Arch. Buccolini 

E6. PARTE ELETTRICA E FOTOVOLTAICA   

E6.1 PIANO D’ISTALLAZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA E 
ILLUMINAZIONE 

1:100 Arch. Buccolini 

E6.2 QUADRI E SCHEMI UNIFILARI  Arch. Buccolini 

E6.3 CURVE E SUPERFICI ISOLUX 1:100 Arch. Buccolini 

E6.4 SCHEMA DISPOSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  1:100 Arch. Buccolini 

E6.4.1 RELAZIONE TECNICA E SCHEMA UNIFILARE  Arch. Buccolini 

E6.5 RELAZIONE TECNICA GENERALE PARTE  ELETTRICA Arch. Buccolini 

E7.  RELAZIONI SPECIALISTICHE   

E7.1 RELAZIONE DI BASE  IN RIFERIMENTO ALLE NORME 
CONI PER L’IM-PIANTISTICA SPORTIVA E DISCIPLINE 
SPORTIVE DEFINITE DI PROGETTO 

 Arch. Buccolini 

E7.2 RELAZIONE IGIENICO SANITARIA CON 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 Arch. Buccolini 

E8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   

E8.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E8.2 ELENCO PREZZI UNITARI  Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E8.3 ANALISI PREZZI Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E8.4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA INCLUSA E 
SPECIALE 

Arch. Buccolini 

E8.5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA 
MANODOPERA 

Terre.it revisione 
documento 11/2023 

E9. PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA   

E9.1 PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA PARTE 
STRUTTURALE 

  

E9.2  PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA  GENERALE. Arch. Buccolini 

E10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO   

Allegato a DIAGRAMMA DI GANTT (Cronoprogramma dei lavori)  Arch. Buccolini 
Allegato b ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI Arch. Buccolini 
Allegato c STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Arch. Buccolini 
Allegato d PLANIMETRIA DI CANTIERE Arch. Buccolini 

 
che prevede le seguenti categorie di lavori: 

 
PREVALENTE 

Lavorazione Cat. Clas. Importo 
(€) 

Inci- 
denza 

Qualificazio
ne 

obbligatoria 
Subappaltabile 
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Edifici Civili e Industriali  OG1 II 318.851,32 36,67 % Si  

 
SCORPORABILE E SUBAPPALTABILI  

Lavorazione Cat. Clas. Importo 
(€) 

Inci- 
denza 

Qualificazio
ne 

obbligatoria 
Subappaltabile 

Strutture in legno  OS 32 II 275.607,36 31,69 %   

Impianti tecnologici  OS 11 II 275.100,36 31,64 %    

 
- il progetto esecutivo è stato verificato dalla società “SAGI Consulting s.r.l.” con 

sede a San Benedetto del Tronto (AP) 63074 in via Pasubio n. 20  Partita IVA: 
02172090447, da parte dell’Ing. Maurizio Ciarrocchi ai sensi dell’art. 41, comma 3, e 
allegato I.7 del Codice, giusto Verbale di Verifica Doc. V004 Rev. 4 rilasciato in data 
11/11/2024 assunta al Ns. prot. n. 5943 in data 12/11/2024 e validato dal RUP in 
data 13/11/2024, prot. n. 5985, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 41, come 
approvato con determina del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e 
Ambiente – n. 64 del 13/11/2024; 

 
Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente 
appalto è di Euro 189.998,82 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: 
“Computo metrico estimativo incidenza manodopera”; 

 
Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto 
importo è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 
03/03/2022, codice F012; 
 
Dato atto che, per quanto prescritto dall’art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto 
a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero 
dell’Ambiente e della Transizione Ecologica https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti e 
denominati Criteri per l’Affidamento di servizi di progettazione e l’affidamento di lavori 
per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 
agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022). Art. 43 e 44 del CSA; 
 

Visto l’art. 62, comma 1, del Codice che dispone: tutte le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non 
superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori 
d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 
qualificate e dai soggetti aggregatori; 
 
Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non 
in grado di soddisfare i requisiti di cui all’allegato II.4 del Codice; 
 
Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad Euro 
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869.559,09 oltre alle somme a disposizione e pertanto questo Comune non è 
qualificato per lo svolgimento della procedura; 
 
Visto l’art. 63 del Codice - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 
committenza e l’art. 9 dell’allegato II.4 che dispone: Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle 
unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle 
città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 
63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La 
qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024 omissis… 
comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 
presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni 
appaltanti e delle centrali di committenza qualificate; 
 
Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la 
domanda per l’iscrizione a regime in data 27 giugno 2024, ottenendo la qualificazione 
per il massimo livello sia per la progettazione e l’affidamento dei lavori che per la 
progettazione e l’affidamento di servizi e forniture 
 
Dato atto che in data 21/04/2022, questo Comune ha sottoscritto la “Convenzione per 
il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 
07/04/2014, n. 56”; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento 
delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto; 
 
Considerato che: 

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del 
contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 
sono alle base; 

- ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, 
adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Ritenuto: 
- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori: Ampliamento 

ed adeguamento dell’impianto sportivo esistente; 
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal 

Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di 
contratto, così come adeguati al D.Lgs 36/2023 ed approvati con la presente; 

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
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 termine di ultimazione dei lavori: 300 gg. naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna (art. 21 CSA); 

 remunerazione: “a misura”, come individuati dall’art. 3, lett. m) dell’allegato 
I.7 (Art. 2 CSA); 

 pagamenti:  
o anticipazione: 20 sul valore del contratto di appalto da corrispondere 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 27 
del CSA (si richiama l’art. 125 del D.Lgs. 36/2023); 

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al 
raggiungimento della somma di Euro 250.000,00 (Art. 26 CSA); 

o saldo a conclusione dei lavori;  
 obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti 

dall’art. 34 del CSA; 
 penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti 

all’art. 22 del CSA/ dello schema di contratto nei seguenti casi: “La penale 
pecuniaria viene stabilita nella misura dell’uno per mille dell’ammontare 
netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. 
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza 
verranno iscritte negli stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: 
Spetterà insindacabilmente al collaudatore stabilire l'ammontare di dette 
spese di assistenza”. 

 avvalimento si richiama quanto previsto dall’art.104 del Codice  
 subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, 

del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati 
dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento 
dell’importo della categoria prevalente  

 revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 37 del CSA 
(Non ammessa salvo casi particolari previste dalla normativa vigente); 

 garanzie: ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla 
presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia 
provvisoria  

 ai sensi dell’art. 53 comma 4, del Codice, all’atto della stipulazione del 
contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 
117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all’art. 53, comma 4, del 
Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia 
definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell’importo contrattuale.  

 altre garanzie richieste :  
A) CAR (vedi art. 12 CSA) La polizza assicurativa contro tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subìti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate : 
Partita 1 – Opere : Importo di contratto maggiorato dell’IVA. 
B) RCT (vedi art. 12 CSA) La polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non 
inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00)  

 

Considerato che: 
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✓ di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi 
dell’articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica 
dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione 
che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

✓ tale scelta procedurale è fondata, altresì, su motivi di ordine pratico connessi alla 
riduzione dei tempi procedimentali conseguenti alla possibilità di applicare il 
meccanismo dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, c. 3 del D. Lgs. 
36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per 
l’affidamento, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica 
della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica 
nei confronti del migliore offerente; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 
all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, con 
inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3 del codice, selezionando 
l’operatore economico con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ai 
sensi degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui 
all’Allegato II.2 al Codice; 
 
Ritenuto inoltre di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 

a) ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione 
se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente; 

c) stabilire che i concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, 
trattandosi di adempimento non strettamente necessario; 

d) di dare atto che, in applicazione dell’art. 119, comma 1, del Codice "a pena di 
nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1 lett. d), il 
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria 
prevalente"; 

e) di dare atto che ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei 
requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione 
anticipata del contratto; 

f) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi 
dell’art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di 
consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto; 

g) ai sensi dell’art 2, dell’allegato I.3 del Codice, dare atto che l’aggiudicazione 
dovrà avvenire entro il termine di cinque mesi dalla data di adozione dell’atto 
di avvio del procedimento, coincidente con l’invio della lettera d’invito; 

 
Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di 
favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità o svantaggiate, si ritiene di applicare le seguenti clausole 
sociali quali requisiti necessari dell’offerta: 
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- di prevedere nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del 
contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per 
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; 

 
Dato atto che: 
- che questo Comune ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza anni_2024/2026, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 72 del 16/09/2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Appaltante 
-Comune di Magliano di Tenna- nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sottosezione “Altri contenuti” al seguente link; 
https://www.comune.maglianoditenna.fm.it/c044026/zf/index.php/trasparenza/index
/index/categoria/228 

- all’interno del Bando dovrà essere chiaramente l’obbligo per l’operatore economico 
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 
Comune reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione 
Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto; 

 
Dato atto che: 

- in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo 
Comune; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 620 del 19 dic. 2023 
l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 
procedura è pari ad € 410,00 da versare nei termini suindicati; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal 
sito del Comitato CIPE è il seguente: B17B20049620005; 

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8 e 
Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della 
procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.478,24 pari allo 
0,40% dell’importo dei lavori; 

 
Ritenuto di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell’art. 85 
del Codice: sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul 
sito istituzionale della stazione appaltante 

 
Dato atto che le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della 
stazione appaltante avvengono senza oneri; 
 
Verificato che la somma necessaria al pagamento della SUA e del contributo ANAC 
trova allocazione al cap. 2690/3 ”realizzazione campo polivalente coperto (avanzo)” 
Codice 06.01-2.02.01.09.999 del corrente bilancio comunale 2024/2026 annualità 2024; 
 
Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni 



Determinazione UTC -Sett. LL.PP.e Patr.- n. 66 del 15-11-2024 - Pag. 21 - COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA 

di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in 
quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 
 
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- la Legge n. 241/90; 
-    il D. Lgs. 36/2023; 
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore; 
- la "la "Convenzione ai sensi dell’art. 30 comma, 1 e 2 del T.U.E.L. e dell’art. 62 del 

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 tra il Comune di Magliano di Tenna e la Provincia di 
Fermo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante" sottoscritta il 
21/04/2022 

 
Visto il decreto Sindacale prot. n. 3368 del 17/06/2024, con il quale sono state 
conferite al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, 
ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nell'ambito 
della rispettiva competenza; 
 
Dato atto in fine: 

 

 “DI NON TROVARSI, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 
 “DI AGIRE nel piano rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 
concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, servizi, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente”; 

 
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e 
approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90; 

 

2) di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di 
cui al progetto esecutivo denominato “LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE -Centro sportivo bocciofila 
maglianese- DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE E 
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INTERNAZIONALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI, COPERTURA 
CAMPO POLIVALENTE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, RICAMBIO ARIA 
MECCANIZZATA, RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E 
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 99 del 1/112024 per un importo totale dei lavori pari a € 
869.559,09 Iva esclusa, di cui € 28.969,16 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 189.998,82 per costi della manodopera, 

 
3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo 

svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al 
precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 
21/04/2022; 

 
4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli 

artt. 70 e 71, comma 3, nonché dell’art. 3, comma 1, lett. f) dell’allegato I.1 al D. Lgs. 
36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione 
procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3 del codice, selezionando 
l’operatore economico con il criterio del minor prezzo 

 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera 

dell’appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque – l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il 
metodo A dell’allegato II.2 del Codice; 

 
6) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali 

specificate in narrativa; 
 
7) di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dall’art 1, dell’allegato I.3 del 

Codice, che prevedono che l’aggiudicazione avvenga entro il termine di 
cinque mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte è individuato in 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del bando; 

 

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 1 del Codice: 
- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni 

dall’aggiudicazione; 
- i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al 

presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
europea; 

 
9) di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Aroldo Leoni, per il quale 
non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 16 del Codice 
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica 
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dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B17B20049620005; 
- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, 

comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della 
procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.478,24 pari allo 
0,40 % dell’importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza 

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad Euro 1.200.000,00 trova 
copertura finanziaria come appreso descritto: 
 Euro 700.000,00 Contributo ministeriale Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ufficio per lo sport, di cui all’avviso pubblico “Sport e Periferie”, 
Cap. 2690/0 ”realizzazione campo polivalente coperto (e. Cap. 576/0)” 
Codice 06.01-2.02.01.09.999; 

 Euro   71.805,00  Fondi propri Comune:  
 Euro 61.778,31 (sessantunomilasettecentosettantaottro/31), trova 

copertura finanziaria al Cap. 198/0 “spese per progettazioni-
perizie-sopralluoghi e accatastamenti incarichi e consulenze” del 
bilancio comunale 2020/2022, come di seguito descritto: 

 Euro 20.999,99 annualità 2020; 
 Euro 40.778,32 annualità 2021; 

 Euro 0,02 (zero/02), trova copertura finanziaria al Cap. 198/0 
“spese per progettazioni-perizie-sopralluoghi e accatastamenti 
incarichi e consulenze” del bilancio comunale 2020/2022 -
Avanzo; 

 Euro 10.026,67 da oneri di urbanizzazione Cap. 2690/1 
”realizzazione campo polivalente coperto (e. Cap. 576/0)” Codice 
06.01-2.02.01.09.999; 

 Euro 10.026,67 Cap. 2690/3 ”realizzazione campo polivalente coperto 
(avanzo)” Codice 06.01-2.02.01.09.999; 

 Euro 428.195,00 Mutuo Cap. 2690/2 ”realizzazione campo polivalente 
coperto (e. Cap. 576/0)” Codice 06.01-2.02.01.09.999; 

 

10) Ritenuto di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell’art. 
85 del Codice: sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e 
sul sito istituzionale della stazione appaltante: 

 

11) di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto 
sono  quelle quantificate nel seguente quadro economico: 

 

A) Totale lavori………………………………………………………………………………………………………..€ 
869.559,09 

di cui: 
- Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta……€ 189.998,82

  
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta…………€   28.969,16 
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta………………………………€ 840.589,93 

  
B) Somme a disposizione ……………………………………………………………………………….…..…€ 

330.440,91    
A + B) Totale intervento……………………………………………………………………………………….€ 
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1.200.000,00;  
 

12) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di 
stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 

 

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà 
stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, 
comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni 
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82; 

 

14) di impegnare e liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri 
economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi 
Euro 3.888,24 sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della 
Deliberazione n. 621 del 20/12/2023 (€ 410,00), sia ai sensi dell’art. 9 della riferita 
Convenzione (€. 3.478,24); 

 

15) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

16) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, 
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 

 

17) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013 (Amministrazione Trasparente); 

 

18) di trasmettere copia del presente provvedimento: 
✓ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 
✓ SUA Provincia di Fermo. 

 
…///… 

 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile 
del Procedimento è LEONI AROLDO 
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 Il Responsabile del Servizio 
  F.to LEONI AROLDO 
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_______________________________________________________________ 
 
 
Per la esecutività, a norma dell’art. 183 – comma 7 -  del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna 
al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto che segue: 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 
dell’importo di spesa determinato con il presente provvedimento. 
 
Magliano di Tenna, lì ________               Impegno n. ___________________ 
 Il Ragioniere 

F.to Iacopini Lucia 
 

 
 

A norma del I° comma dell’art. 7 del regolamento di contabilità, della su estesa 
determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio, per la 
durata di QUINDICI giorni, nonché viene trasmessa al Sindaco. 
 
n. ___________ del registro                      Magliano di Tenna, lì                         
  
 Il Messo Notificatore 

F.to Cardinali Andrea 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 


