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COMUNE DI MONTAPPONE 
(Provincia di Fermo) 

 
 
 

Repertorio n.  ---/2024       del   ../../2024 

CONTRATTO D’APPALTO 

Per l’esecuzione  dei lavori di “CONSOLIDAMENTO, SISTEMAZIONE E BONIFICA DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE SUD DEL CAPOLUOGO - LOCALITA' 
SALETTO-MOSSA”. 

REPUBBLICA ITALIANA 

In Montappone, il giorno …. (.) del mese di ….. (..), dell’anno duemila ventiquattro (2024), presso la sede 

del Comune di Montappone, in Via G. Leopardi, 12 

AVANTI A ME 

dott. …………, Segretario comunale, autorizzato a rogare contratti nell'interesse dell'Amministrazione di 

cui è parte, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti 

medesime, aventi i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI 

1) ………………, nato in ………..  il  …………., c.f._................, in qualità di Sindaco e di Responsabile  

Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Montefalcone Appennino, il quale 

interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Comune medesimo, codice fiscale dell’Ente n. 

……………, che nel contesto dell'atto sarà chiamato, per brevità, anche "Stazione  Appaltante o Comune"; 

2) …………….., nato a …………. (……….) il ……………, c.f._ ……………, che interviene al presente 

atto in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della “……………...”, con sede legale in 

……….. (……….) Via ……………. e p.i.: …………………… e agisce quale Impresa appaltatrice in 

forma singola, di seguito nel presente atto denominato anche “Appaltatore o Impresa”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica, io Segretario Comunale, sono 

certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, per il quale  

PREMETTONO 

a) che con deliberazione della Giunta comunale n. …….. del ……………, esecutiva a norma di legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento, sistemazione e bonifica del dissesto 

idrogeologico nel territorio a sud del cento abitato, loc. Saletto-Mossa”, per un importo lavori da 

appaltare di euro € 597.626,05 Iva esclusa, di cui € 587.897,47 per lavori soggetti a ribasso di gara, 

compresi € 145.185,23. per costi   della manodopera ed € 9.728,58 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

b) che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. … del …………, sono state approvate le 

operazioni di gara di affidamento dei lavori alla “ …………….”, con sede legale in ……………. Via 

…………. e p.i.: …………. per l’ importo di €.  ………………. al netto del ribasso d’asta; 
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c) che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato con esito positivo, come risulta dalla 

menzionata determinazione del Responsabile del servizio e, pertanto, l’aggiudicazione ha conseguito 

l’efficacia prevista dall’art. 17, c. 5, del d.lgs. 36/2023, nel seguito denominato, per brevità “Codice”. 

CIO’ PREMESSO 

Le parti con il presente atto stipulato in forma pubblica amministrativa, convengono quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto  

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, in virtù degli atti in premessa, 

che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento e 

ripristino corpo stradale loc. Marulla”. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di 

cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della 

disciplina del Codice. 

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, per 

ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante si farà riferimento ai seguenti codici: 

  - Codice Unico di Progetto (CUP): D47H22000580001; 

- Codice identificativo gara (CIG): . 

Articolo 2. Ammontare dell’appalto 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ………….. (diconsi euro ………….) di cui: 

a) euro …………….per lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi; 

b) euro 9.728,58, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. nella misura di legge ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3.  Il contratto è stipulato interamente "a misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità 

eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale, effettivamente autorizzate.  

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, parte integrante del 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare, senza riserva alcuna, che qui si intendono integralmente richiamati con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

2. E’ parte integrante del presente contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai quali è 

applicato il ribasso contrattuale. 

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara.  

4. I pagamenti in corso d’opera saranno effettuati in misura delle quantità delle lavorazioni eseguite e 

contabilizzate. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

1. A tutti gli effetti dell’art.2 del Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n°145, 

l’Appaltatore ha elegge domicilio nel Comune di Montefalcone Appennino, all’indirizzo di Via S. Pietro 

27.  
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2. Ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 136/2010, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno 

effettuati mediante ordinativi su apposito conto corrente dedicato. 

3. E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute, in conto o a saldo, per conto 

dell’Appaltatore: 

  - Il Sig. ……………., nato a …………… (…………) il ………….., c.f._................ 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN: ……………., aperto presso “…………………., ovvero su altro conto bancario o postale, da 

comunicare alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 

conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 10 del Capitolato generale d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore é responsabile dell'operato 

del suo rappresentante. L'Appaltatore, o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione 

committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento 

immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo 

rappresentante. 

6. Ogni variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Articolo 6. Penali per i ritardi  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale è 

applicata la penale pari dell’1 per mille (corrispondente a euro ________) dell’importo contrattuale.  

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti eventuali ritardi: 

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna; 

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

d. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, 

per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
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procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del 

contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di 

sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello 

stato di avanzamento, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla 

ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza 

lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

2. Se, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che ne impediscano parzialmente il regolare svolgimento, l'Impresa è tenuta, a proseguire le 

parti delle lavorazioni che possono essere eseguite, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 

lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

3. Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei 

verbali di sospensione e di ripresa, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Esecutore non intervenga alla firma dei 

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.  

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, l’Appaltatore può richiedere 

lo scioglimento del contratto senza indennità, ai sensi dell’articolo 121, c. 5, del Codice alla data del 

recesso dovrà interrompere le prestazioni. 

5.  Nel caso di sospensioni, totali o parziali dei lavori, disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse 

da quelle di cui all'art. 121 commi 1, 2 e 6 del Codice, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni 

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile. 

6.  L’ Esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né a alcuna indennità, qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale,

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato generale, 

sono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, 

degli impianti, delle infrastrutture, compresa la manutenzione e la custodia   per tutta la durata dei 

lavori. 

 2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

3. L'Impresa è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo 

personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

4.  Sono altresì a suo carico  gli oneri di cui al Capitolo 1.4 (affidamento e contratto). 

Articolo 9. Contabilità dei lavori e pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 125 del Codice, sul valore del contratto è corrisposta l’anticipazione del prezzo del 

20%, da corrispondere all’Appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni, anche in caso 

di consegna dei lavori d’urgenza. Il valore dell’anticipo può essere incrementato fino al 30%. 

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 
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del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 20% (venti per cento) 

dell'importo contrattuale. 

3. La contabilità è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto per 

ciascuna lavorazione. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo, che rimane quello contrattuale stabilito dalla Stazione appaltante. 

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello  0,50 per cento da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere 

effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di  collaudo  provvisorio,  ovvero  del certificato 

di regolare esecuzione e non costituisce  presunzione  di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 

1666,  comma  2,  del Codice civile. 

8. L'importo della garanzia fideiussoria, del valore equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato 

degli interessi legali calcolati per un biennio.  

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 

di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e 

alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Capitolato speciale di appalto, spettano 

all'Esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 

11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha 

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile. 

Articolo 10. Revisione dei prezzi 

1. La Stazione appaltante dà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Codice, 

qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano 

delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei 

prezzi unitari utilizzati;  

2. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto a un adeguamento compensativo. 

Articolo 11. Variazioni del progetto e del corrispettivo 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di durata senza far ricorso a una nuova 

procedura di affidamento, nelle ipotesi contemplate dall’articolo 120 del Codice. 
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2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una 

nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza 

comunitaria definite all'art. 14 del Codice e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ad 

ANAC, ai sensi dell’articolo 120, c.15, del Codice, tramite la sezione regionale. 

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Costituiscono parte integrante del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo; 

c) i piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti; 

d) il computo metrico estimativo 

e) le polizze di garanzia indicate all’art.18; 

2. Ai sensi dell’articolo 32 dell’allegato I.7 del Codice, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera 

a) e lettera d), sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur 

essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione 

appaltante.  

Articolo 13. Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, deve essere confermato dal Responsabile del  procedimento. Il certificato  assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso il termine, si intende tacitamente approvato, 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine. 

Articolo 14. Modalità di soluzione delle controversie 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo 

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza 

delle stesse, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione 

del certificato di regolare esecuzione. 

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia (comprese quelle 

relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, 

richieste da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3. Eventuali controversie fra Stazione Appaltante e Appaltatore, relative all’interpretazione, alla validità, 

all’esecuzione e all’efficacia del presente contratto, che non siano definite in via bonaria, sono demandate 

al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato (Tribunale di Fermo). 

4. E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

Articolo 15. Risoluzione e recesso del contratto 

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico 

durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  
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a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell'articolo 189 del Codice;  

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 189, comma 1, lettere b) e c), del Codice, sono 

state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di 

cui all'articolo 189, comma 1, lettera e) del predetto Codice, sono state superate eventuali soglie 

stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; 

c.  con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 189, comma 3, sono state superate le soglie di cui 

al medesimo comma 3, lettere a) e b);  

d. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui 

all'articolo 94 del Codice;  

e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 

delle norme contenute nel presente codice;  

2. La Stazioni Appaltante risolve il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  

b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 94 del codice dei contratti. 

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli 

articoli 122 e 123 del Codice. 

Articolo 16.Obblighi dell’appaltatore 

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs.81/08 e s.m.i, l'Appaltatore: 

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di 

dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, 

nonché le eventuali proposte integrative; 

b. aggiorna tempestivamente il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione 

delle eventuali variazioni; 

c. dichiara di osservare gli obblighi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/2008, in riferimento alle lavorazioni 

concesse in subappalto. 

2. Relativamente agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 

a. l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 

del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva. 
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3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio; 

la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 17. Cessione del contratto. Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al 

subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6. 

3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva 

nei confronti della Stazione appaltante. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276. 

4. L'Impresa è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 

del subappalto. 

5. L'Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

6. Il subappalto non autorizzato costituisce, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, inadempimento 

contrattualmente, grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.   

7. La Stazione appaltante non corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni degli stessi, tranne nel caso di 

inadempimento da parte dell’Appaltatore;  

8. L'Impresa corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica 

dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e obblighi assicurativi 

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del Codice, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva 

mediante cauzione/fideiussione numero ………. in data …………, rilasciata dall'istituto …………. 

agenzia di ………… – …………….. per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto 

e dall’Art. 117, comma 8, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 
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3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia, fideiussoria bancaria o 

assicurativa di natura accessoria, pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 

della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone 

e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

5. Ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione, con polizza numero ………. in data …………, rilasciata dall'istituto ………… 

agenzia di …………. – ………..  dell’importo complessivo di  euro  €………….., pari all’importo del 

contratto stesso; 

. 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro  ………. (Euro ……….. .), con polizza numero 

………… in data …………., rilasciata dall'istituto …………- Agenzia ----------., con validità fino al 

………….. 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010, al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la 

risoluzione del contratto stesso. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente 

bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

3. La Stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento e con controlli ulteriori, l'assolvimento, 

degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di 

nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale 

ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. 

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia 

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore non sono presenti gli impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale, ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011. 

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la Stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia 

antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 

Articolo 21.Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel 

nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 36/2023, agli elaborati facenti parte del progetto 

esecutivo, alle norme del Codice civile e ad ogni disposizione che regola la materia. 

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 
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14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto, in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 

104/2010. 

Articolo 22. Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, compresa la sua registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore. 

2. L’imposta di bollo sarà calcolata ai sensi dell’Allegato I.4 al Codice. 

3. Ai fini fiscali, le parti mi dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

2. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il 

Responsabile del trattamento è il ………………………...  

3. L’Appaltatore, con la firma del presente contratto, ne autorizza il trattamento per le finalità connesse e 

conseguenti al rapporto negoziale in essere. 

 

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno 

dichiarato l’atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo 

sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. S) del Codice della 

Amministrazione Digitale (CAD), unitamente al capitolato speciale d’appalto e al computo metrico 

estimativo, al medesimo allegati. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante        L'appaltatore 

(……………….)                                           (…………………………)  

      _______________________         __________________ 

 

 

L’Ufficiale rogante 

( …………………….) 

_____________________ 

 

 

 


