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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI RAPAGNANO 

Provincia di Fermo 

Rep. n.  _____/2024                                      

Contratto di appalto dei lavori di “Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti con 

destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale – Centro sportivo Osteria sito in località 

Piane, Rapagnano (FM) - Fondo sport e periferie 2023”– CUP B85b23001310001 - Importo: Euro 

624 393,16 oltre iva. 

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno ______________ del mese di ______________, in Rapagnano e nella 

Casa Comunale, avanti di me Dott. _____________________________, Segretario del Comune di Rapagnano, 

autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., si sono regolarmente costituiti:  

- L’Ing. Mariangela Brachetta , nato a Civitanova Marche (MC) il 08/04/1982, C.F.: BRCMNG82D48C770I 

nella sua qualifica di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso il 

Comune di Rapagnano, Viale Europa 39, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per 

conto del Comune di Rapagnano (C.F. 00358210441) quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

per conto di detto ente ed in virtù delle norme del vigente Statuto Comunale e del disposto degli articoli 

107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ed in base al Decreto Sindacale n. ___ del _______________, 

che nel contesto verrà denominato anche Ente Appaltante; 

- Il Sig. _______________, nato a ________il ___________, C.F. _____________, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____________________, con sede legale e 

amministrativa in ____________ (___), Via ___________, Partita IVA _____________, regolarmente iscritta al 

Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ___________ n° FM – 

_______ e che, nel prosieguo, verrà chiamata per brevità anche Impresa.  

Detti comparenti, della cui identità personale io, Segretario Comunale, sono certo, d'accordo tra loro e 

con il mio consenso, mi chiedono di ricevere il presente atto premettendo quanto segue: 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.______ del ______________è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di “Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti con destinazione 

all’attività agonistica nazionale e internazionale – Centro sportivo Osteria sito in località Piane, Rapagnano 

(FM) - Fondo sport e periferie 2023”, per un importo complessivo di Euro _____________di cui Euro 

_____________ per lavori ed euro __________ per somme a disposizione; 

- Con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n° _______ del ______________i 

lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati sotto riserva di legge all’Impresa __________, con sede 
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legale in __________ (____), per l’importo contrattuale di Euro __________ di cui Euro __________ quali oneri 

per la sicurezza, non soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al __________ % 

sull’importo a base di gara di Euro __________.  Le parti convengono che il già menzionato 

provvedimento è da esse ben conosciuto e che allo stesso intendono fare riferimento e considerare 

integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato al presente atto, con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione;   

- L'intervento rientra tra quelli ammessi al finanziamento – Allegato A al decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, in data 22.12.2023, con il quale il progetto è stato 

presentato dal comune di Rapagnano. 

- I lavori oggetto del presente contratto sono stati consegnati sotto riserva di legge in data…………., ai 

sensi dell’articolo 18 comma 2 del d.Lgs. 36 del 2023.  

- E’ stata acquisita la visura camerale - Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle 

Marche dell’Impresa in data……………., Documento n…………;   

- è stato acquisito il D.U.R.C.  prot. n. INAIL_...............Scadenza validità  

- Tutti i diversi suddetti atti sopra richiamati risultano alle parti ben noti ed agli stessi esse intendono 

fare riferimento; pertanto essi si intendono integralmente recepiti anche se, per la loro natura, non 

vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di 

obbligarsi. 

Tutto quanto sopra premesso e confermato, dovendosi ora addivenire alla formale stipula del contratto 

di appalto in questione, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito: 

Il Comune di Rapagnano, come sopra rappresentato, affida alla Impresa _______________________, che, 

come sopra rappresentata, accetta, l’appalto dei lavori di “Completamento e adeguamento di impianti 

sportivi esistenti con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale – Centro sportivo 

Osteria sito in località Piane, Rapagnano (FM) - Fondo sport e periferie 2023” secondo l’articolato che 

segue:  

 

ARTICOLO 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.  
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ARTICOLO 2 

Oggetto dell'appalto 

 Oggetto del presente appalto è l’esecuzione da parte dell’Impresa che, come sopra rappresentata, 

accetta, i lavori di “Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti con destinazione 

all’attività agonistica nazionale e internazionale – Centro sportivo Osteria sito in località Piane, 

Rapagnano (FM) - Fondo sport e periferie 2023”, così come previsti dal Progetto esecutivo approvato 

con atto della Giunta Comunale n. _______________del _________________. 

  

ARTICOLO 3 

Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, 

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad euro __________ è fissato in euro __________________ virgola 

__________) + I.V.A. nella misura di legge. Tale corrispettivo è suscettibile di diminuzione, aggiunta o 

modificazione nel rispetto delle norme di cui al D.M. 145/2000 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni 

appositamente vigenti in materia. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere 

del Comune di Rapagnano. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere 

comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Comune e sarà considerata valida fino a diversa 

comunicazione.  

 

ARTICOLO 4 

Obblighi dell’Appaltatore 

L'appalto si svolgerà sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità 

di cui al Capitolato e al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _______________ 

sopra citata e delle altre disposizioni di legge appositamente vigenti in materia.  

Vengono allegati materialmente al presente contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Piano di Sicurezza presentato dalla Ditta Appaltatrice forma parte integrante del presente contratto 

anche se non materialmente allegato. 

 

ARTICOLO 5 

Termini di esecuzione, proroghe e penali 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Impresa dovrà terminare i lavori 

oggetto del presente atto entro 440 (quattrocentoquaranta) giorni naturali, successivi e continui, 



SCHEMA DI CONTRATTO 

 

3 
 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  L’accertamento dell’ultimazione dei lavori 

consegue a formale comunicazione dell’Impresa al Direttore dei Lavori.   

In caso di ritardata ultimazione la penale, così come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, è pari 

all’ 1,0 ‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento 

dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il maggiore danno. Qualora ricorrano le condizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto in materia di ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni 

del contratto, il contratto si intende risolto. 

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate 

queste ultime dalla Direzione dei Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti 

contabili.  

 

ARTICOLO 6 

Sospensioni e riprese dei lavori 

La sospensione e la ripresa dei lavori è disciplinata dall’art. 121 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.  e dal 

capitolato speciale d’appalto 

 

ARTICOLO 7 

Oneri a carico dell’Impresa 

 Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri di cui agli art. 5 e 8 del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii. nonché 

quanto previsto in materia dal Capitolato Speciale d’Appalto. In particolare, l’Impresa dovrà mettere a 

disposizione dell’ufficio di direzione lavori tutta l’attrezzatura e l’abbigliamento previsto dal D. Lgs. 

n.81/2008 e successive modificazioni. L’Impresa si impegna a garantire la presenza giornaliera in 

cantiere attraverso le figure di cui all’articolo 4 del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii.. L’omessa presenza di cui 

al comma precedente, accertata dall’Ufficio di direzione lavori, costituisce grave inadempimento ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

ARTICOLO 8 

Contabilizzazione dei lavori 

Il corrispettivo per i lavori oggetto del presente atto è regolato a misura come riportato nel  Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
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ARTICOLO 9 

Liquidazione del corrispettivo 

Saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto su certificati emessi in base a stati di 

avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il credito raggiunga la cifra netta di 150.000,00 € (Euro 

centocinquantamila,00) comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso 

d’asta e delle ritenute prescritte.  

Si procederà al pagamento previa presentazione, da parte dell’appaltatore, di documentazione 

attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC). 

 

ARTICOLO 10  

Controlli, specifiche, modalità e termini di collaudo 

Il certificato di regolare esecuzione di lavori oggetto del presente atto dovrà essere emesso entro 3 (tre) 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato emesso in conformità dell’art. 116 del 

D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

L’approvazione del certificato di regolare esecuzione dovrà avvenire da parte del Responsabile del 

procedimento. Il termine ultimo di pagamento della rata di saldo viene stabilito in 30 (trenta) giorni 

dall’esito positivo del collaudo. La rata di saldo sarà pagata dopo l’approvazione del collaudo e previa 

attestazione del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi ed 

assicurativi (D.U.R.C.).  

 

ARTICOLO 11  

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui ai relativi articoli 122-123 del 

D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. . 

Costituiscono, in particolare, grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo dello stesso d.lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii.: 

- ritardo nella esecuzione dei lavori; 

- qualsiasi violazione delle norme sul subappalto;  

- qualsiasi violazione delle norme e delle disposizioni, nonché inosservanza degli strumenti contrattuali, 

in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
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ARTICOLO 12 

Cauzione definitiva 

L’Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 117, comma 1) del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., cauzione definitiva di Euro 

__________________ a mezzo polizza fidejussoria assicurativa della ____________________, in data 

__________________n. _____________________. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa, il Comune avrà diritto di valersi di propria 

autorità della suddetta cauzione.  L’Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nei termini che 

gli saranno prefissati, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di esse. 

 

ARTICOLO 13 

Polizza assicurativa 

L’Impresa, inoltre, ha prodotto polizza di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 10) 

del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. n. ________________________ emessa in data ________________________della 

________________________per l’importo di Euro ________________________per R.C.  – Responsabilità Civile 

verso Terzi – massimale unico per Sinistro, Persone e Cose, R.C.O. compresa, ai sensi del Capitolato 

Speciale d’Appalto, debitamente quietanzata.  

ARTICOLO 14 

Divieto di cessione del contratto 

 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

ARTICOLO 15 

Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Impresa dichiara, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, e successive modificazioni ed integrazioni, di 

applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti. L’Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave 

inadempimento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023. 
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ARTICOLO 16 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto di quanto segue: 

- l’Impresa Edile __________ di __________, ha dichiarato, in sede di gara e ad oggi conferma di non essere 

soggetta alle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99.  

 

ARTICOLO 17 

Tracciabilità 

Con il presente contratto, le parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, 

della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e secondo le disposizioni 

dettate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 e n. 10 del 2010.  

L’Impresa, a tal fine, ha presentato specifica dichiarazione in merito indicando i conti delegati e i soggetti 

delegati ad operare sugli stessi, agli atti dell’ente. 

 

ARTICOLO 18 

Domicilio dell’appaltatore 

 A tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa elegge domicilio in Rapagnano, Viale Europa, 39, 

presso la Casa Comunale. 

 

ARTICOLO 19 

Controversie 

Eventuali controversie tra il Comune di Rapagnano e la Ditta appaltatrice saranno devolute alla 

decisione degli Organi competenti facenti capo al Foro di Fermo. 

 

ARTICOLO 20 

Registrazione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell’Impresa. Ai fini fiscali si 

dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. 

L’imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante 

“Modello Unico Informatico”. 
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ARTICOLO 21 

Norme di chiusura 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al 

Capitolato Speciale d’Appalto e all’Elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, nonché per rinvio 

agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli 

atti dell’Amministrazione, sottoscritta da entrambe le Parti, che l’Operatore economico dichiara 

espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche per le parti non 

materialmente allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla lettura. 

L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, 

ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti 

dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo 

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessa- zione del rapporto. 

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e 

degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. 

L’Operatore economico si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai 

propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell’Amministrazione o al servizio 

dello stesso, gli obblighi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), pubblicato nella sez. di “Amministrazione Trasparente” nella home page del sito istituzionale 

del comune, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, 

compreso quello dell’Amministrazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 

31.04.2014, esecutiva, di cui dichiara di avere piena cognizione. 

La violazione del PTPCT e/o degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 

grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. 

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, 

su 11 facciate e fin qui quest’ultima, escluse le firme, viene da me Ufficiale Rogante letto a video, 

mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e 

con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali , ai 

sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 
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30 marzo 2009, ), previa verifica da parte mia, della validità e conformità dei certificati di firma utilizzati 

dalle parti.  

 

 

Il Comune di Rapagnano, nella persona del Ing. Mariangela Barchetta, Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

 

La Ditta “___________________________”, nella persona del Sig. ___________________________ - Legale 

rappresentante della stessa. 

 

Dott. ________________________________, Segretario Comunale. 

 

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. CAD) 

 


