


SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016)

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

per la realizzazione delle seguenti Opere:

COSTRUZIONE NUOVO CIMITERO ASSOCIATO NELLA FRAZIONE MOIE - | STRALCIO

Codice Unico Progetto (CUP) G67H17001060004
Codice Identificativo Gara (CIG)

TRA
Comune di MAIOLATI SPONTINI, c.f. € PAVA .o, , di seguito
indicato come "Committente", rappresentato da .........cccccvvvvivirvirrennneen. in qualita di

Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, in
................................... , sede legale dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella
sua qualita di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della Deliberazione

E
il professionista ING. ..ccccoiviiiiiiiiiiii , iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di ..........cccceveeeees aln. ........... S€Z. wevrrrrrrrnnns , domiciliato,
ai fini del presente contratto, 12 T , c.f.
............................................ , POIVA errieeee e, DElE sua qualita di
....................................................... (libero professionista ovvero Capogruppo del
R.T.P costituito da ........cuvvvvvvvvveeevennnene. , ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

II Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle
seguenti prestazioni professionali e/o servizi:



PROGETTAZIONE
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 143/2013) (2) oltre
alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, & riportato nell'allegato
Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per |'acquisizione
dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed
oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in
base al D.M. del 17 giugno 2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione
tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" e riepilogato
nel seguente quadro sinottico.

2.1- PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della
Giustizia del 17 giugno 2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA €47.751,72
PROGETTAZIONE ESECUTIVA €60.531,03
ESECUZIONE DEI LAVORI €99.748,70
Totale € 208.031,45

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del .................. % sulla

base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data .......ccccuue...... , ed ammontano

complessivamente a

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei
corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli
degli importi per I'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al
lordo della eventuale ritenuta d'acconto.



Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO (5) E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art.
106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto,
nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016, e ridotti nella misura pari al
ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico,
tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con
particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei
rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di
qualunque genere in suo possesso, nonché .

Il Committente s’impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona
interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Societa Multiservizi, gas,
acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione,
fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le
caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei
sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente
dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del
quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprieta private e/o
pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;

- ad inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul
progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati
facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;



- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il
libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto
il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi,
sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato
espletamento delle attivita poste a carico del Committente determineranno la
sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto
I'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia
provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilita civile
professionale.

L'Affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.
........................... rilasciata in data .....cceceiveieicecceeins d@
Agenzia di .cveeeeevecceicieeee e, con massimale di €. .......ccccceveeeennaes

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a
introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla
quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni
previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali o
maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° ....... (cereerrerreennenne )
copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o
similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il
Committente puo richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla
polizza assicurativa.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza
professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP,
con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e
di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi,
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.



Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire
assistenza al RUP per 'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla
normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti,
nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per
I'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di
sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio
dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente
atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a
rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero
della Giustizia del 17 giugno 2016)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA L. gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA L. gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E.,
CRE/Collaudi), le tempistiche per I'espletamento degli adempimenti professionali
richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente
normativa.

Si precisa che:

a) | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da
parte del Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di
urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque
fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma
dell’art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio
delle attivita conferite.

Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale
e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle
singole fasi;



b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse
attivita propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno
stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione
dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono piu fasi rispetto
a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione
dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi
relativi a prestazioni che non rientrino nell’'oggetto dell'incarico o nella
competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la
sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi
preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente
attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o
altro) o a quest’ultimo non imputabili;

d) e facolta del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito
verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la
sospensione € redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo
termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi
che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha
facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon
esito dell’incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini
di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia
all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art.
309 del regolamento.

Art. 7. PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art.
6, il RUP ne dara formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso [|'Affidatario potra presentare nota
giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga
dei termini contrattualied applica la penale di cui al comma successivo.



In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati
delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra
applicata una penale di ............ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle
competenze spettanti all'Affidatario(ai sensi dell’art. 257, comma 3, del D.P.R. n.
207/2010).

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola
fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall’emissione della fattura relativa ai
corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

e) ANTICIPAZIONE pari al 20% del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 35
comma 4 del Codice, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutivita
del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione
definitiva;

1. Per tutte le attivita, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il
saldo avverra, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente
all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg
dall’avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

2. Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L.,, Contabilita, C.S.E.,,
CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverra con acconti in
concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli
S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto.

Il saldo di tutte le competenze avverra all'emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio/CRE.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia
effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a
decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al
DLGS 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando |'Affidatario sia renda
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni



legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale
ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale
fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma
seguente.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, puo unilateralmente recedere
dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte
guantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino
alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di
appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo
concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del
corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di
preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile
in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato .........ccecevvvenennee. e identificato con codice IBAN
................................ della Banca .....vvevvvneeee. filiale di e
intestato a.........cceeeeeeeeeenn La persona che sara delegata ad operare sul conto
COrrENtE € i, (911 {0 - RO il residente a
................................ INVIA coiiiiiiiiiiiiniiiieciiieiienenee COF e

I Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con
interventi di controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della
medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché
sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e
detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del
presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i. nel
rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.



L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati
relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con
la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs
196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali
per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le
correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la
liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena
ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu
opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie,
senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria
dignita professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai
sensi della legge 633/41.

I Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro
documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del
presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati
dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale e riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il
Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato,
fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal
Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I’Affidatario dalla
data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta
I’esecutivita dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa
riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5
D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso
saranno a carico della parte richiedente.



Qualora nell’ambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la
necessita di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte
trasmittente non si assume alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale
trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione é
completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire
controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla
sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso
di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte
interessata puo ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo |, Capo Il del Codice (art.
206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione
dei servizi".



