



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE

II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 76 del 07-02-2026

Registro Settore n. 41 del 07-02-2026

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: FONDI D.M. 141/2022 - ANNUALITA' 2025/2026 - S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 - Attribuzione della procedura di selezione del contraente al Settore I della Provincia di Fermo ed impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto n. 141 del 9 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili recante ad oggetto *“Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022;

Preso atto che, in virtù di detto Decreto Ministeriale, la Provincia di Fermo risultava assegnataria per il periodo 2022-2029 della somma complessiva di € **7.518.019,00** così ripartita:

€ 442.236 per l'anno 2022

€ 486.460 per l'anno 2023

€ 707.578 per l'anno 2024

€ 574.907 per l'anno 2025

€ 1.326.709 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

Preso atto, altresì, che l'art. 5, comma 2 del Decreto 9 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, fissava al 30 settembre 2022 il termine entro il quale, inderogabilmente, le regioni, le province e le città metropolitane dovevano presentare alla *Direzione generale per le strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessionari autostradali* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Programma ottennale 2022-2029 degli interventi con le finalità del programma;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 92 del 30-09-2022 con il quale, tra l'altro:

- è stata autorizzata la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale di Fermo al finanziamento degli interventi relativi al programma straordinario di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane di cui al Decreto 9 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con riferimento alle annualità 2022/2029;
- è stato approvato l'elenco degli interventi predisposto dal Settore II della Provincia di Fermo e di seguito riportato in ordine di priorità:

ANNUALITÀ 2022

- 1) S.P. 9 CAMPIGLIONESE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL CORPO STRADALE
- 2) S.P. 219 ETE MORTO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 3) S.P. 39 MADONNA DEL BUONCUORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEL CORPO STRADALE
- 4) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA – I STRALCIO

ANNUALITÀ 2023

- 5) S.P.59 MONTE VIDON COMBATTE- VALDASO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO;
- 6) S.P. 60 MONTONESE - S.P. 61 MONTOTTONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO IN COMUNE DI GROTTAZZOLINA
- 7) S.P. 44 MONTE SAN PIETRANGELI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 8) S.P. 30 FERMANA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEL CORPO STRADALE
- 9) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA – II STRALCIO
- 10) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE -I STRALCIO

ANNUALITÀ 2024

- 11) S.P. 37 MACERATESE - RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE CON VIABILITA' COMUNALE AL KM 1+300 IN LOCALITA' CROCEDIVIA NEI PRESSI DEL REALIZZANDO POLO SCOLASTICO
- 12) S.P. 224 PALUDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 13) S.P. 162 DEL CIMITERO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 14) S.P. 219 ETE MORTO - S.P. 30 FERMANA - RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA S.P. 30 FERMANA
- 15) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA – III STRALCIO
- 16) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE – II STRALCIO

ANNUALITÀ 2025

- 17) S.P. 48 MONTAPPONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 18) S.P. 69 PONZANO DI FERMO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 19) S.P. 219 ETE MORTO - S.P. 27 ELPIDIENSE - REALIZZAZIONE ROTATORIA
- 20) S.P. 2 ALTIDONA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO

- 21) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA – IV STRALCIO
- 22) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE – III STRALCIO

ANNUALITÀ 2026

- 23) S.P. 44 MONTE SAN PIETRANGELI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 24) S.P. 84 TORRE DI PALME - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 25) S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 26) S.P. 157 GIROLA - S.C. TESTARMATA - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI GROTTAZZOLINA
- 27) S.P. 52 MONTEGIORGIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 28) S.P. 219 ETE MORTO - S.P. 30 FERMANA - S.P. 182 CASE ROSSE - REALIZZAZIONE ROTATORIA
- 29) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA – V STRALCIO
- 30) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE – IV STRALCIO

ANNUALITA' 2027

- 31) S.P. 57 MONTE SAN MARTINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 32) S.P. 152 DEL CROCIFISSO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEL CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 33) S.P. 53 MONTELEONE DI FERMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 9+000 IN COMUNE DI SERVIGLIANO E LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO NEL COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO
- 34) S.P. 125 VALLE MARINA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 35) S.P. 87 VALDETE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 36) S.P. 169 COLLINA BASSA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEL CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 37) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA - VI STRALCIO
- 38) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE V STRALCIO

ANNUALITA' 2028

- 39) S.P. 95 VERESIMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEL CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 40) S.P. 35 LAPEDONA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 41) S.P. 61 MONTOTTONESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 42) S.P. 189 SVARCHI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 43) S.P. 257 SAN PROCOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 44) S.P. 153 DEI PIOPPI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 45) S.P. 246 CAMPOFILONE - VALDASO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 46) S.P. 256 CANTAGALLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO

- 47) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA VII STRALCIO
- 48) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE VI STRALCIO

ANNUALITA' 2029

- 49) S.P. 104 PONTE MAGLIO - PONTE ORTEZZANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 50) S.P. 255 SAN BIAGIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 51) S.P. 193 SAN PIETRO MARTIRE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 52) S.P. 250 CROCE DI ORTEZZANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 53) S.P. 100 ALTETA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 54) S.P. 112 VAL D'ETE VIVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 55) S.P. 210 VALLE CORVONE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 56) S.P. 213 TASCIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 57) S.P. 202 SAN MARZIALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 58) S.P. 206 CAMERA DI TORRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO
- 59) LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA - VIII STRALCIO
- 60) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE - VII STRALCIO

- si è dato atto che gli interventi n. 4), n. 9), n. 10), n. 15), n. 16), n. 21), n. 22), n. 29), n. 30), n. 37), n. 38), n. 47), n. 48), n. 59) e n. 60) erano da considerarsi proposte di riserva per la partecipazione al finanziamento;

- si è dato atto che il responsabile del Procedimento per l'attuazione degli interventi era il Dirigente del Settore II della Provincia di Fermo, Ing. Ivano Pignoloni;

Preso atto che con nota prot. M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002053.17-02-2023, acquista in pari data al protocollo dell'Ente con n. 2662, la Divisione VI del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il decreto del Capo Dipartimento n. 39 del 09-02-2023 con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto 9 maggio 2022, n. 141, il programma triennale presentato dalla Provincia di Fermo;

Dato atto che tra gli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 – Elenco Annuale 2026, vi è l'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001** con CUI **L90038780442202400007**;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 12 del 26-01-2026 con il quale, tra l'altro:

- è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Settore II – Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione, denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001**, dell'importo complessivo di € **300.000,00** costituito dai seguenti elaborati:

- R01 - RELAZIONE TECNICA – QUADRO ECONOMICO - STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA - CRONOPROGRAMMA;
- R02 - Documentazione fotografica;
- R03 - Relazione CAM;
- E01 - Elenco prezzi - Computo Metrico – Quadro Economico;
- A01 - Capitolato Speciale d'Appalto;
- A02 - Schema di contratto;
- TAV-U - Inquadramento territoriale;

- è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto esecutivo:

QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO DEI LAVORI			Importo
A	a.1	Lavori	€ 235.814,12
	a.1.1	Incidenza manodopera (6%)	€ 14.148,85
	A.1	Sommano Lavori	€ 235.814,12
	a.2	Oneri della sicurezza aggiuntivi	€ 351,39
	a.3	Lavori soggetti a ribasso (A.1 - a.2.)	€ 235.462,73
	TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2)		€ 235.814,12
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo
B	b.1	IVA sui lavori (22% di A)	€ 51.879,11
	b.2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.	€ 4.716,28
	b.3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€ 2.500,00
	b.4	Segnaletica	€ 4.840,49
	b.5	Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa	€ 0,00
	b.6	Contributo ANAC	€ 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 64.185,88
TOTALE GENERALE (A + B)			€ 300.000,00

- si è stabilito di finanziare il predetto progetto mediante i fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in virtù del Decreto n. 141 del 09 maggio 2022;
- si è dato atto che l'intervento in parola trovava copertura al capitolo 8001/0 del bilancio pluriennale 2026-2028 rubricato FONDI D.M. 9 MAGGIO 2022 - FONDI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE. CAP.LO E 8001 - CODICE 10.05-2.02.01.09.012;
- si è dato atto che il Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del Codice dei Contratti è il Dirigente del Settore II - Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione, arch. Gian Luca Rongoni, anche in conformità dell'art. 6 comma 4 del *Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'all.I.10 dello stesso Decreto*, approvato con Decreto presidenziale n. 81 del 02-10-2025, come risulta, da ultimo, dal decreto presidenziale n. 26 del 28-02-2024;
- è stata rimessa al Dirigente del Settore II - Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione la determinazione in ordine alla scelta delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;

Determinazione II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione n.41 del 07-02-2026 PROVINCIA DI FERMO

Preso atto:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Gian Luca Rongoni;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Ribadito che:

- l'intervento, per l'importo complessivo di euro 300.000,00, è finanziato mediante fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in virtù del Decreto n. 141 del 09 maggio 2022;
- il progetto prevede le seguenti categorie di lavori:

Lavorazioni	Categorie	Classifica	Importo (€)	incidenza percentuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
OPERE STRADALI	OG3	I	€ 235.814,12	100%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona del Geom. Remo Diletti;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 14.148,85 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato *R01 - Relazione Tecnica – Quadro Economico - Stima del Costo della Manodopera - Cronoprogramma*;

Dato atto che per quanto prescritto all'art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 21/02/2025, con decorrenza dal 1° febbraio 2025, codice F012;

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024”* del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024” così come modificato con Decreto correttivo 11 settembre 2025 pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025, giusto elaborato progettuale denominato: **“R-03- RELAZIONE CAM”**;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto dover attribuire al Settore I della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001**;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto approvati con il citato Decreto del Presidente della Provincia di Fermo;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 60 giorni (Art 1.4 – AFFIDAMENTO E CONTRATTO del Capitolato Speciale di Appalto);
 - ✓ **remunerazione:** "a misura" come individuati dall'art. 3, comma 1, lett. m) di cui all'Allegato I.7. del D. Lgs. 36/2023;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui all'articolo 125, comma 1 del Codice e all'Art 2.13 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento del 40% e del 80% per lavorazioni eseguite calcolate rispetto all'importo contrattuale;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.9 del CSA;
 - ✓ **penali e premio di accelerazione:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dell'Art 2.14–**PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE** del CSA;
 - ✓ **avvalimento:** a norma dell'art. 104 del Codice le imprese prive dei requisiti possono partecipare alla gara avvalendosi delle attestazioni SOA e dei requisiti di qualità, come

declinato nel proseguo, di un altro soggetto (impresa c.d. ausiliaria) alle condizioni indicate nel disciplinare di gara;

- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 60 del Codice e 2.3 del CSA. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;
- ✓ **garanzie:** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;**
- ✓ ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- tale scelta procedurale è fondata su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedurali conseguenti, altresì, alla possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per l'affidamento, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del solo migliore offerente;

Ritenuto pertanto:

- di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice;
- ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 18 gg a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara al fine di

garantire la fine lavori entro la prima decade del mese maggio 2026, periodo nel quale i tratti stradali interessati dall'intervento saranno transitati da importanti competizioni ciclistiche a livello internazionale;

Valutato di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;
- c) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- d) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;
- e) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, la Provincia di Fermo si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- f) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di cinque mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis, 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3, **prevedere** nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

✓ qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categori a	Classifica	Importo (€)	incidenza percentu ale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
OPERE STRADALI	OG3	I	€ 235.814,12	100%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente OG3 non inferiore alla I, stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale *"Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi"*

relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.”

- ✓ iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii, **oppure**
- ✓ iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ai sensi dell’art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 - aggiornate tramite l’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- ✓ L’operatore deve essere in possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Codice. Il mancato possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi.

Dato atto che all’interno del bando di gara dovrà essere chiaramente riportato l’obbligo per l’operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Fermo reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- è onere della Stazione Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: **C17H22002850001**;
- ai fini di cui all’all. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233000-9;
 - il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00 - Costruzione di strade e autostrade;

Considerato di provvedere alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 85 del Codice, sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, senza oneri;

Dato atto che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II della Provincia di Fermo, in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Codice e del vigente *Regolamento provinciale per l’affidamento e la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1 dell’allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023 Approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 27/06/2024*;

Ritenuto individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dall’art.6 comma 2 del vigente *Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’all.I.10 dello stesso Decreto*, approvato con decreto presidenziale n. 81 del 02/10/2025:

MACRO ATTIVITA'	Attività tecnica	Gruppo di Lavoro	Percentuale
RUP	Responsabile unico del progetto	Gian Luca Rongoni	8
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani Elisa Simonetti Keti Marè	6
FASE PROGRAMMAZIONE	Programmazione della spesa per investimenti	Stefano Massetani Cristina Parigiani Elisa Simonetti Francesco Formentini	4
FASE PROGETTAZIONE	Redazione del progetto esecutivo	Remo Diletti Marco Di Iacovo	25
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Remo Diletti Marco Di Iacovo	3
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Gian Luca Rongoni	4
FASE AFFIDAMENTO	Procedura di Affidamento	Mirella Raimondi Catia Stifani	7
FASE ESECUZIONE	Direzione dei lavori	Remo Diletti	18
	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Marco Di Iacovo Lorenzo Di Battista	9
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Marco Di Iacovo	9
	Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione	Remo Diletti	5
	Collaborazione alle attività di soggetti diversi dal RUP (es. DL, CSE....), quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa della funzione	Lorenzo Di Battista	2

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990, gli incaricati dell'istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico di Progetto, l'arch. Gian Luca Rongoni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 16 del D.lgs. 36/2023;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 17-12-2025 avente ad oggetto: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) DI CUI ALL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - PERIODO 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 17-12-2025 avente ad oggetto: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.;

- il Decreto del Presidente n. 9 del 22-01-2026 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ART. 1 E 2 DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022 N. 81 - SEZIONE FINANZIARIA;

Dato atto del seguente cronoprogramma relativo all'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001:**

	Febbraio 2026	Marzo 2026	Aprile 2026	Maggio 2026
<i>Gara</i>				
<i>Verifica documenti</i>				
<i>Contratto</i>				
<i>Esecuzione lavori</i>				
<i>Fine lavori</i>				
<i>Collaudo</i>				

Ritenuto provvedere alla prenotazione d'impegno, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 8001/0 del bilancio pluriennale 2026-2028 rubricato FONDI D.M. 9 MAGGIO 2022 - FONDI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE. CAP.LO E 8001 - CODICE 10.05-2.02.01.09.012, della somma complessiva di € **300.000,00** per l'esecuzione dell'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001;**

Ritenuto, altresì, impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000, al Capitolo 8001/0 del bilancio 2026 la somma di € 250,00 a favore dell'ANAC per il pagamento del relativo contributo di gara con contestuale riduzione della prenotazione assunta con il presente atto;

Richiamata la normativa vigente in materia:

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D. Lgs. 36/2023, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- D.lgs. 209/2024, *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*;
- Legge n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- D. Lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- DPR 62/2013 e ss.mm.ii., *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- GDPR 2016/679 del 27-04-2016 *"Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali"* in vigore dal 25-05-2018";

- *Statuto Provinciale*, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-01-2015;
- *Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015;
- *Regolamento di contabilità armonizzata* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23-10-2018 e modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 24-10-2024 e n. 5 del 06-03-2025;
- *Regolamento per l'affidamento e la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27-06-2024;
- *Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'all.I.10 dello stesso Decreto*, approvato con decreto presidenziale n. 81 del 02-10-2025;
- *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027* approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 30-01-2025, aggiornato con Decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 09-06-2025;

DETERMINA

1. di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
3. di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001**, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 26-01-2026 per un importo totale dei lavori pari a € **235.814,12** Iva esclusa, di cui €351,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.148,85 per costi della manodopera;
4. di attribuire al Settore I della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 3;
5. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71, comma 3 nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
7. ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 18 gg a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara al fine di garantire la fine lavori entro la prima decade del mese di maggio 2026, periodo nel quale i tratti

stradali interessati dall'intervento saranno transitati da importanti competizioni ciclistiche a livello internazionale;

8. di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giornidall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
9. di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Gian Luca Rongoni, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **C17H22002850001**;
 - di dare atto che ai fini di cui all'all. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233000-9;
 - il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00 - Costruzione di strade e autostrade;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00;
10. di provvedere alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, senza oneri;
11. di dare atto che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II della Provincia di Fermo, in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice e del vigente *Regolamento provinciale per l'affidamento e la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023* approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 27/06/2024;
12. di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dall'art.6 comma 2 del vigente *Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'all.I.10 dello stesso Decreto*, approvato con decreto presidenziale n. 81 del 02/10/2025, sentiti i diversi Dirigenti da cui dipende il personale coinvolto a vario titolo:

MACRO ATTIVITA'	Attività tecnica	Gruppo di Lavoro	Percentuale
RUP	Responsabile unico del progetto	Gian Luca Rongoni	8
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani Elisa Simonetti Keti Marè	6
FASE PROGRAMMAZIONE	Programmazione della spesa per investimenti	Stefano Massetani Cristina Parigiani Elisa Simonetti Francesco Formentini	4
FASE PROGETTAZIONE	Redazione del progetto esecutivo	Remo Diletti Marco Di Iacovo	25
	Coordinamento per la sicurezza in fase	Remo Diletti	3

	di progettazione	Marco Di Iacovo	
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Gian Luca Rongoni	4
FASE AFFIDAMENTO	Procedura di Affidamento	Mirella Raimondi Catia Stifani	7
FASE ESECUZIONE	Direzione dei lavori	Remo Diletti	18
	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Marco Di Iacovo Lorenzo Di Battista	9
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Marco Di Iacovo	9
	Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione	Remo Diletti	5
	Collaborazione alle attività di soggetti diversi dal RUP (es. DL, CSE.), quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa della funzione	Lorenzo Di Battista	2

13. di approvare il seguente cronoprogramma relativo all'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001**:

	Febbraio 2026	Marzo 2026	Aprile 2026	Maggio 2026
<i>Gara</i>				
<i>Verifica documenti</i>				
<i>Contratto</i>				
<i>Esecuzione lavori</i>				
<i>Fine lavori</i>				
<i>Collaudo</i>				

14. di provvedere alla prenotazione d'impegno, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 8001/0 del bilancio pluriennale 2026-2028 rubricato FONDI D.M. 9 MAGGIO 2022 - FONDI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE. CAP.LO E 8001 - CODICE 10.05-2.02.01.09.012, della somma complessiva di € **300.000,00** per l'esecuzione dell'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001**, c.p. ____/2026;
15. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000, al Capitolo 8001/0, c.i. ____/2026 la somma di € **250,00** a favore dell'ANAC per il pagamento del relativo contributo di gara con contestuale riduzione della prenotazione assunta con il presente atto;
16. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

17. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
18. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990, gli incaricati dell'istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
19. di dare atto che nello svolgimento dei compiti affidati il RUP, l'arch. Gian Luca Rongoni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 16 del D.lgs. 36/2023;
20. di ribadire che l'intervento denominato **S.P. 56 MONTERUBBIANESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO - CUP C17H22002850001**, per l'importo complessivo di euro 300.000,00, è finanziato mediante i fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in virtù del Decreto n. 141 del 09 maggio 2022;
21. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
22. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Risorse Finanziarie per l'esecuzione;
 - alla Segreteria Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;
 - al Settore I della Provincia di Fermo.

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Fermo, li 18-02-2026

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Clarissa Cutrini

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni