

COMUNE DI MONTERUBBIANO

(Provincia di Fermo)

COPIA DETERMINAZIONE

RESPONSABILE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO 6 DEL 16-02-26

Oggetto: Determina a contrarre per attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo per l'affidamento dei lavori <<D.G.R. n. 516 del 07/04/2025 - realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento di alcuni tratti delle strade comunali "Piaggiole", "Fonterrante", "Cancello" e "Spino">> CUP: G45F25000260006, tramite Procedura Aperta (artt. 70 e 71) con applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 e impegno di spesa.

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio :

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO:

- del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, con Deliberazione di Giunta Comunale 56/2025, è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione il sottoscritto Responsabile dell'area Tecnica-Lavori Pubblici;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 516 del 07/04/2025, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore di Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n.127 del 30/05/2025, con il quale è stato approvato il “Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale”;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 05/06/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato previsto:

<<...

2. DI PRESENTARE la propria candidatura al “Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale”, pubblicato sul B.U.R. Marche n. 49 del 05/06/2025, approvato con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità Regione Marche n.127 del 30/05/2025, in attuazione della DGR n.516 del 07/04/2025;

3. DI ADERIRE a tale bando al fine di reperire il contributo regionale da utilizzare per interventi finalizzati al miglioramento delle strade comunali che attualmente presentano maggiori criticità, specificatamente per i seguenti tratti:

- strada comunale “Piaggiolo”, per un tratto di circa 20 m che è stato interessato da una frana a valle, con conseguente riduzione della larghezza della carreggiata, a causa degli eventi calamitosi del 16/17 maggio 2023;
- strada comunale “Fonterrante”, per il tratto iniziale a monte che è caratterizzato da un’elevata pendenza ed è soggetto a dilavamento superficiale, che comporta deformazioni del piano viabile e formazione di solchi longitudinali;
- strada comunale “Cancello”: alcuni tratti presentano marcati dislivelli e in prossimità del confine con il Comune di Fermo, il piano viabile risulta completamente eroso e dissestato, rendendo il transito particolarmente disagiata e potenzialmente pericoloso;
- strada comunale “Spino”, per il tratto che dalla Strada Provinciale n.56 – Monterubbiano, conduce all’innesto stradale con la strada comunale “Posenzano”, particolarmente danneggiato ed avvallato;

4. DI STABILIRE che per ottenere un maggior punteggio e, quindi, maggiori possibilità di ottenere il contributo regionale, di dover aderire a detto bando:

- con un progetto esecutivo approvato;
- con una percentuale di cofinanziamento comunale pari al 45%.

5. DI DARE ATTO che l’intervento è vincolato all’ottenimento del contributo regionale in argomento e che l’importo complessivo dovrà attestarsi su un importo di € 300.000,00, da finanziare eventualmente come segue:

- quota a carico della Regione Marche (55%): € 165.000,00;
- quota a carico di questo Comune (45%): € 135.000,00.

6. DI DARE MANDATO al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante, la presentazione della domanda di contributo alla Regione Marche attraverso l’apposito portale ed ai responsabili dei competenti servizi, tecnici e finanziari, gli adempimenti di gestione necessari e conseguenti.

...>>;

RICHIAMATE:

- la Determinazione di questa Area Tecnica – Lavori Pubblici n. 22 del 01/07/2025, con la quale sono state affidate alla Ditta “STRATI Indagini Geognostiche del Dottor Raffaele Achilli & C. s.a.s.” con sede legale a Civitanova Marche (MC) in via Piave 5, codice fiscale e p.iva: 01409680434, le seguenti lavorazioni:

- esecuzione di n.1 prova Penetrometrica statica, da intendersi comprensivo di ogni onere accessorio, compreso l’installazione dell’attrezzatura in corrispondenza del punto di prova, compresi gli oneri di trasporto, carico, scarico, la revisione a fine lavori e tutto quanto occorre per eseguire la prova a regola d’arte, niente escluso;

- redazione e consegna della conseguente relazione con i risultati finali delle indagini svolte
- la Determinazione di questa Area Tecnica – Lavori Pubblici n.23 del 01/07/2025, con la quale sono stati affidati i servizi tecnici per la redazione della relazione geologica inerente all'intervento: «D.G.R. n. 516 del 07/04/2025 - Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale- CUP: G45F25000260006», al Geol. Gianluca Testaguzza, professionista singolo con studio a porto San Giorgio (FM) in via Boni, 3, p.iva: 02036460448, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Geologi delle Marche al n° A500;

RICHIAMATA la Determinazione di questa Area Tecnica – Lavori Pubblici n.24 del 01/07/2025 con la quale è stato conferito al Geom. Simone Regolo, professionista singolo con studio a Via F. Mannocchi Tornabuoni, 41 - 63900 Fermo (FM), p.iva: 00095418886, iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Fermo con il numero 837, l'incarico professionale per i seguenti servizi tecnici, necessari alla partecipazione al “Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale” di cui al Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n.127 del 30/05/2025:

- redazione del progetto esecutivo, secondo le disposizioni definite dal D.Lgs. 36/2023 all'art.41, comma 8 e all'allegato I.7 agli artt. 22-33;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

DATO ATTO che con nota assunta al prot. comunale n. 4513 del 01-07-2025, il tecnico incaricato Geom. Simone Regolo, ha consegnato il progetto esecutivo: «D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTERRANTE", "CANCELLO" E "SPINO"» costituito dai seguenti elaborati:

- tav.1 elenco degli elaborati
- tav.2 relazione tecnica generale
- tav.3a stralcio catastale
- tav.3b stralcio piano regolatore generale
- tav.4 corografia
- tav.5 planimetria generale a curve di livello
- tav.6a tratto strada Piaggiole
- tav.6b tratto strada Fonterrante
- tav.6c tratto strada Canello
- tav.6d tratto strada Spino
- tav.7 sezioni stradali
- tav.8 particolari costruttivi
- tav.9 documentazione fotografica
- tav.10 piano di manutenzione
- tav.11 piano di sicurezza e coordinamento
- tav.12 cronoprogramma dei lavori
- tav.13 schema di contratto
- tav.14 planimetria layout di cantiere
- tav.15 fascicolo dell'opera
- tav.16 computo metrico estimativo
- tav.17 stima incidenza costi di sicurezza
- tav.18 stima incidenza costi di manodopera
- tav.19 elenco prezzi
- tav.20 analisi prezzi
- tav.21 quadro tecnico economico

- tav.22 capitolato speciale d'appalto
- tav.23 relazione c.a.m.
- rapporto geologico, geotecnico e sismico

VIDENZIATO che lo stesso progetto esecutivo è stato:

- verificato positivamente con verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, in data 01/07/2025, dal RUP Ing. Francesco Vitali in contraddittorio con il progettista Geom. Simone Regolo (rif. prot.n. 4514 del 01-07-2025);
- validato positivamente con verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, in data 01/07/2025, dal RUP Ing. Francesco Vitali (rif. prot.n. 4515 del 01-07-2025);

VISTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 01-07-25 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo «*D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTE RRANTE", "CANCELLO" E "SPINO"*», redatto dal Geom. Simone Regolo;

PRESO ATTO:

- che con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 260 del 22/09/2025, è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse ai sensi dell'art. 8 del bando, tra le quali figura anche quella presentata dal Comune di Monterubbiano in posizione n. 7;
- che con nota Regionale assunta al prot. comunale n. 7291 del 21-10-2025, è stato comunicato che con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 303 del 16/10/2025, è stata approvata la graduatoria finale relativa ai progetti ritenuti ammissibili a finanziamento di cui al “*Bando per la concessione di contributi dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale*”, approvato con Decreto n. 127/IEV del 30/05/2025, concedendo al Comune di Monterubbiano l'importo di € 165.000,00 quale contributo Regionale per l'esecuzione dell'intervento: *D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTE RRANTE", "CANCELLO" E "SPINO"*;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto finanziamento, con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 17-12-25 è stato approvato in linea economica il progetto esecutivo «*D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTE RRANTE", "CANCELLO" E "SPINO"*», redatto dal Geom. Simone Regolo, nell'importo complessivo di € 300.000,00 e articolato come nel seguente quadro economico:

A - LAVORI	
Importo Lavori a misura	209.561,59 €
di cui:	
Costi della sicurezza inclusi (non soggetti a ribasso)	1.763,80 €
Costi della manodopera (art. 41, c. 14 D.Lgs. 36/2023) non soggetti a ribasso	20.417,05 €
A - TOTALE LAVORI	209.561,59 €
B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1) IVA al 22% sul totale lavori (A)	46.103,55 €
b.2) Spese tecniche	18.000,00 €
b.3) Contributo previdenziale 5% su spese tecniche (b.2)	900,00 €

b.4) IVA 22% su spese tecniche	4.158,00 €
b.5) Contributo ANAC (Delib. ANAC n. 598 del 30/12/2024)	250,00 €
b.6) incentivo 2% funzioni tecniche	4.191,23 €
b.7) Contributo SUA 0,4% (art. 9 c. 3 Convenzione)	838,25 €
b.5) Imprevisti < 5%	10.478,08 €
b.6) lavori in economia <5%	5.519,30 €
B - Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	90.438,41 €
TOTALE (A+B)	300.000,00 €

DATO ATTO che l'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026–2028 e nel relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2026, approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 18-11-25, identificato con il codice CUI: L00357030444202500001;

PRESO ATTO che nella redazione del progetto esecutivo, è stato utilizzato il prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici - edizione 2024, adottato con delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024;

CONSIDERATO che successivamente, con delibera di Giunta regionale n. 1023 del 30 giugno 2025, la Regione Marche ha adottato il nuovo prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici - edizione 2025, con validità dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e che può essere utilizzato transitoriamente fino al 30 giugno 2026 per i progetti posti a base di gara approvati entro tale data;

CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario l'aggiornamento del computo metrico estimativo;

DATO ATTO che il tecnico incaricato Geom. Simone Regolo, con nota assunta al prot. comunale n. 1125 del 16-02-2026, ha trasmesso i seguenti elaborati aggiornati secondo le revisioni normative sopraesposte:

- tav.2 relazione tecnica generale (Rev. Gennaio 2026)
- tav.11 piano di sicurezza e coordinamento (Rev. Gennaio 2026)
- tav.13 schema di contratto (Rev. Gennaio 2026)
- tav.16 computo metrico estimativo (Rev. Gennaio 2026)
- tav.17 stima incidenza costi di sicurezza (Rev. Gennaio 2026)
- tav.18 stima incidenza costi di manodopera (Rev. Gennaio 2026)
- tav.19 elenco prezzi (Rev. Gennaio 2026)
- tav.21 quadro tecnico economico (Rev. Gennaio 2026)
- tav.22 capitolato speciale d'appalto (Rev. Febbraio 2026)

VISTO che a seguito degli aggiornamenti suddetti, l'importo dei lavori è leggermente aumentato lasciando comunque invariato l'importo totale del quadro economico dell'intervento;

CONSIDERATO quindi il seguente quadro economico aggiornato, di cui al suddetto elaborato "tav.21 quadro tecnico economico (Rev. Gennaio 2026)":

A - LAVORI	
Importo Lavori a misura	210.485,83 €
di cui:	
Costi della sicurezza inclusi (non soggetti a ribasso)	1.771,56 €
Costi della manodopera (art. 41, c. 14 D.Lgs. 36/2023) non soggetti a ribasso	20.456,29 €

A - TOTALE LAVORI		210.485,83 €
B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.1) IVA al 22% sul totale lavori (A)		46.306,88 €
b.2) Spese tecniche		18.000,00 €
b.3) Contributo previdenziale 5% su spese tecniche (b.2)		900,00 €
b.4) IVA 22% su spese tecniche		4.158,00 €
b.5) Contributo ANAC (Delib. ANAC n. 598 del 30/12/2024)		250,00 €
b.6) incentivo 2% funzioni tecniche		4.209,72 €
b.7) Contributo SUA 0,4% (art. 9 c. 3 Convenzione)		841,94 €
b.5) Imprevisti < 5%		10.524,29 €
b.6) lavori in economia <5%		4.323,34 €
B - Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante		89.514,17 €
TOTALE (A+B)		300.000,00 €

DATO ATTO che,

- secondo quanto indicato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Categoria	Classifica	Importo (€)	incidenza percentuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
OG3	I	210.485,83 €	100%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI

RICHIAMATA la Determinazione di questa Area Tecnica – Lavori Pubblici n.05 del 10/02/2026 con la quale è stato conferito al Geom. Simone Regolo, professionista singolo con studio a Via F. Mannocchi Tornabuoni, 41 - 63900 Fermo (FM), p.iva: 00095418886, iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Fermo con il numero 837, l'incarico professionale per i seguenti servizi tecnici:

- servizi tecnici di direzione lavori durante l'esecuzione dell'intervento, compresa la contabilità e la redazione del certificato di regolare esecuzione;

VISTO che il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:

- a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 20.456,29 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "tav.18 - stima incidenza costi di manodopera (Rev. Gennaio 2026)";

DATO ATTO che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo, è il "CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA" siglato in data 03/03/2022, codice F012, sulla base del quale sono state redatte le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate, per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con Decreto

Direttoriale n. n. 5 del 29 gennaio 2025 e confluite nei prezzi del Prezzario Regionale Marche 2025 utilizzato per la stima del costo della manodopera;

DATO ATTO che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) e denominati "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024" come da elaborato progettuale denominato: "tav.23 - relazione c.a.m.";

VISTO l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4...omissis...*

DATO ATTO che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 210.485,83 ma si ritiene opportuno ricorrere comunque ad un soggetto professionalizzato per la gestione della fase di affidamento.

VISTO l'art. 63 del Codice - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. omissis... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;*

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 26 giugno 2025, ottenendo la qualificazione biennale per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;

DATO ATTO che in data 24/10/2025, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo «D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTERRANTE", "CANCELLO" E "SPINO"»;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto approvati;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 138 (centotrentotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - **remunerazione:** "a misura" come individuati dall'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 20 % sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui l'articolo 125, comma 1 del Codice e art. 22 del CSA;
 - L'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento del 30% delle lavorazioni, come previsto dall'Art. 23 del CSA;
 - saldo: il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 40 del CSA;
 - **penali e premio di accelerazione:** entrambe pari all' 1% dell'importo contrattuale e applicate secondo le modalità ed i termini previsti all'art. 20 del CSA;
 - **avalimento:** si richiama quanto previsto dall'art.104 del Codice;
 - **subappalto:** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Le suddette prestazioni, benché possono essere subappaltate, non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (il **subappalto a cascata**) ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice: *“Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”* in quanto l'intervento riguarda l'esecuzione di lavori su strade, da realizzare anche in presenza

di traffico, pertanto trattasi di lavorazioni complesse che richiedono un maggiore controllo delle attività di cantiere e più in generale del luogo di lavoro.

- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art.60 del Codice e art. 28 del CSA. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

- **garanzie:**

- garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;
- garanzia definitiva: ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. In considerazione della particolare complessità tecnica dell'intervento e dei profili di rischio connessi alla corretta esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante stabilisce che la garanzia definitiva sia prestata nella misura piena prevista dall'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, senza applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, né degli aumenti di cui all'articolo 117, comma 2, al fine di assicurare un livello di tutela proporzionato e adeguato all'interesse pubblico perseguito.

- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- tale scelta procedurale è fondata su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedurali conseguenti, altresì, alla possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per l'affidamento, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del solo migliore offerente;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice;

VALUTATO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;

- c) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- d) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023;
- e) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- f) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di cinque mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;

RICHIAMATI gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3, prevedere nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici:

- in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoria prevalente OG3 di classe I o superiore, necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

<i>Cat.</i>	<i>Class.</i>	<i>tipo</i>	<i>Importo Iva esclusa</i>	<i>Subappalto</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>
OG3	I	Prevalente	210.485,83 €	SI, purché inferiore al 50% dell'importo della categoria (art. 119 comma 1 del Codice)	SI (SOA)

stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale: *"Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi."*

- iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 - aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- L'operatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice. Il mancato possesso della patente

di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi

DATO ATTO:

- all'interno del bando di gara dovrà essere chiaramente riportato l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31/07/2024 in conformità al D.P.R. n. 81 del 13.06.2023, reperibile sul profilo di committente al seguente link: <https://www.halleyweb.com/c044047/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRJMUE5TT0-H> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DATO ATTO:

- che in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: G45F25000260006;
- ai fini di cui all'all. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233140-2 lavori stradali
 - il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 841,94 pari allo 0,4 % dell'importo dei lavori;

VERIFICATO che le somme necessarie al pagamento della SUA e del contributo ANAC sono previste nel quadro economico dell'intervento e pertanto trovano copertura nel corrente bilancio di previsione 2026/2028;

CONSIDERATO di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

DATO ATTO che le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri;

DATO ATTO che l'intervento, per l'importo complessivo di € 300.000,00, è finanziato come di seguito specificato:

- € 165.000,00 (55% del costo), mediante il contributo disposto dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 260 del 22/09/2025 e successivo Decreto n.303 del 16/10/2025, previste al CAP. 2834/9 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO RETE STRADALE DGR 516/2025 - CAP. E 519/1. - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026;
- € 135.000,00 (restante 45%) con fondi propri di bilancio, previsti al CAP. 2834/7 - LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTILIZZO AVANZO - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026;

PRESO ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

VISTI:

- il bilancio pluriennale 2026-2029;
- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” tra il Comune di Monterubbiano e la Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante" sottoscritta il 24/10/2025;
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 03/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici con la titolarità dell'incarico di EQ (Elevata Qualificazione);

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) **Di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90.
- 2) **Di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 3) **Di riapprovare** i seguenti documenti, trasmessi dal progettista Geom. Simone Regolo, con nota assunta al prot. comunale n. 1125 del 16-02-2026, che aggiornano il progetto di che trattasi, a seguito dell'adeguamento resosi necessario dalla pubblicazione del nuovo “Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili - Edizione 2025”, adottato con delibera di Giunta regionale n. 1023 del 30 giugno 2025,
 - tav.2 relazione tecnica generale (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.11 piano di sicurezza e coordinamento (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.13 schema di contratto (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.16 computo metrico estimativo (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.17 stima incidenza costi di sicurezza (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.18 stima incidenza costi di manodopera (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.19 elenco prezzi (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.21 quadro tecnico economico (Rev. Gennaio 2026)
 - tav.22 capitolato speciale d'appalto (Rev. Febbraio 2026)
- 4) **Di aggiornare** l'elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo «*D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTERRANTE", "CANCELLO" E "SPINO"*» redatto dal Geom. Simone regolo, nel seguente modo:

- tav.1 elenco degli elaborati
- tav.2 relazione tecnica generale (Rev. Gennaio 2026)
- tav.3a stralcio catastale
- tav.3b stralcio piano regolatore generale
- tav.4 corografia
- tav.5 planimetria generale a curve di livello
- tav.6a tratto strada Piaggiole
- tav.6b tratto strada Fonterrante
- tav.6c tratto strada Cancellino
- tav.6d tratto strada Spino
- tav.7 sezioni stradali
- tav.8 particolari costruttivi
- tav.9 documentazione fotografica
- tav.10 piano di manutenzione
- tav.11 piano di sicurezza e coordinamento (Rev. Gennaio 2026)
- tav.12 cronoprogramma dei lavori
- tav.13 schema di contratto (Rev. Gennaio 2026)
- tav.14 planimetria layout di cantiere
- tav.15 fascicolo dell'opera
- tav.16 computo metrico estimativo (Rev. Gennaio 2026)
- tav.17 stima incidenza costi di sicurezza (Rev. Gennaio 2026)
- tav.18 stima incidenza costi di manodopera (Rev. Gennaio 2026)
- tav.19 elenco prezzi (Rev. Gennaio 2026)
- tav.20 analisi prezzi
- tav.21 quadro tecnico economico (Rev. Gennaio 2026)
- tav.22 capitolato speciale d'appalto (Rev. Febbraio 2026)
- tav.23 relazione c.a.m.
- rapporto geologico, geotecnico e sismico

- 5) **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato «*D.G.R. N. 516 DEL 07/04/2025 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "PIAGGIOLE", "FONTERRANTE", "CANCELLINO" E "SPINO"*» approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 01-07-25 per un importo totale dei lavori pari a € 210.485,83 Iva esclusa, di cui € 1.771,56 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.456,29 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.
- 6) **Di attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 24/10/2025.
- 7) **Di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo.
- 8) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice.

- 9) **Di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa.
- 10) **Di dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- 11) **Di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
- 12) **Di individuare** nel sottoscritto Ing. Francesco Vitali, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Inoltre il suddetto RUP è anche Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.
- 13) **Di dare atto**:
- che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G45F25000260006;
 - che ai fini di cui all'all. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233140-2 lavori stradali
 - il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade
 - che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
 - che ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 841,94 pari allo 0,4 % dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
- 14) **Di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A - LAVORI	
Importo Lavori a misura	210.485,83 €
di cui:	
Costi della sicurezza inclusi (non soggetti a ribasso)	1.771,56 €
Costi della manodopera (art. 41, c. 14 D.Lgs. 36/2023) non soggetti a ribasso	20.456,29 €
A - TOTALE LAVORI	210.485,83 €
B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1) IVA al 22% sul totale lavori (A)	46.306,88 €
b.2) Spese tecniche	18.000,00 €
b.3) Contributo previdenziale 5% su spese tecniche (b.2)	900,00 €
b.4) IVA 22% su spese tecniche	4.158,00 €

b.5) Contributo ANAC (Delib. ANAC n. 598 del 30/12/2024)	250,00 €
b.6) incentivo 2% funzioni tecniche	4.209,72 €
b.7) Contributo SUA 0,4% (art. 9 c. 3 Convenzione)	841,94 €
b.5) Imprevisti < 5%	10.524,29 €
b.6) lavori in economia <5%	4.323,34 €
B - Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	89.514,17 €
TOTALE (A+B)	300.000,00 €

15) Di dare atto che l'intervento, per l'importo complessivo di € 300.000,00, è finanziato come di seguito specificato:

- € 165.000,00 (55% del costo), mediante il contributo disposto dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 260 del 22/09/2025 e successivo Decreto n.303 del 16/10/2025, previste al CAP. 2834/9 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO RETE STRADALE DGR 516/2025 - CAP. E 519/1. - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026;
- € 135.000,00 (restante 45%) con fondi propri di bilancio, previsti al CAP. 2834/7 - LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTILIZZO AVANZO - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026.

16) Di provvedere alle seguenti forme di pubblicità:

- ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

17) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita.

18) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

19) Di impegnare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi € 1.091,94, distinti nei seguenti importi:

- € 841,94 per contributo S.U.A
- € 250,00 per contributo ANAC

ai seguenti capitoli del del Bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026:

- € 600,57 (55%), a valere sul contributo disposto dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 260 del 22/09/2025 e successivo Decreto n.303 del 16/10/2025, previsto al CAP. 2834/9 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO RETE STRADALE DGR 516/2025 - CAP. E 519/1. - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026;
- € 491,37 (restante 45%) con fondi propri di bilancio, previsti al CAP. 2834/7 - LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTILIZZO AVANZO - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026.

- 20) Di liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi € 1.091,94, come al precedente p.to 19).
- 21) Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
- 22) Di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 23) Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).
- 24) Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla SUA Provincia di Fermo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Vitali

COMUNE DI MONTERUBBIANO

(Prov. Fermo)

Ufficio Ragioneria-Servizio Finanziario

(regolarità contabile - copertura finanziaria – assunzione e registrazione impegno)

La sottoscritta, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.267/2000 e smi (art.147-bis, comma 1 – art.151, comma 4 - art.153, comma 5 – art.183, comma 7), in merito al presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria di questo ente,

- rilascia parere favorevole di regolarità contabile;
- appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti;
- assume l'impegno contabile regolarmente registrato, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, di euro € **1.091,94** ai seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026:
 - € **600,57** (55%), a valere sul contributo disposto dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 260 del 22/09/2025 e successivo Decreto n.303 del 16/10/2025, previsto al **CAP. 2834/9 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO RETE STRADALE DGR 516/2025 - CAP. E 519/1. - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026;**
 - € **491,37** (restante 45%) con fondi propri di bilancio, previsti al **CAP. 2834/7 - LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - UTILIZZO AVANZO - codice 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2026/2029 annualità 2026.**

Monterubbiano, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Monia Scocco

Comune di MONTERUBBIANO Prot. n. 0001150 del 17-02-2026 in partenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che viene iniziata oggi la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, al n. _____.

Monterubbiano,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Francesco Vitali

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monterubbiano,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Vitali

Comune di MONTERUBBIANO Prot. n. 0001150 del 17-02-2026 in partenza