

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori denominati: "ADE-GUAMENTO DELL'ALVEO DEL FOSSO DELLA TORRE IN LOCA-LITA' TORRE DI PALME (FM) nel Comune di Fermo" CUP: C64H14001450002 - CIG: 6042835132.

## VERBALE N. 1 del 20/01/2015

## Premesso che:

- con atto n. 1805 del 04/12/2014 (Reg. Gen. 116), trasmesso dal Settore Patrimonio,
  Edilizia Scolastica, Genio Civile e Protezione Civile con nota ID 260390 del
  12/12/2014, il Dirigente del predetto Settore determinava, tra l'altro:
  - o di approvare il progetto Esecutivo dell'intervento "Lavori di adeguamento dell'alveo del Fosso della Torre in località Torre di Palme (FM) nel Comune di Fermo " predisposto allo scopo dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile, per un importo complessivo di € 180.759,91 di cui € 139.763,80 (comprensivi di € 5.590,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori esclusa IVA ed € 40.996,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - o di procedere all'affidamento dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 comma 2 lett. a);
  - o di stabilire che gli operatori economici da invitare debbano essere le ditte indicate nell'elenco allegato all'atto;
  - o di individuare se stesso, a norma dell'art. 5 della L. 241/1990, Responsabile del Procedimento;

o di dare atto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
Descrizione	Importo parziale	Importo totale
<b>Importo totale lavori</b> (di cui € 5.590,55 o-		
neri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<b>€</b> 139.763,80
d'asta)		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	9	
I.V.A. 22%	€ 30.748,04	
Oneri tecnici per rilievi e sondaggi	€ 2.000,00	
Spese tecniche (incentivo 2%)	€ 2.795,28	
Contributo AVCP	€ 30,00	
Accantonamento 3% sul totale finanziato ex art. 12 DPR 207/2010	€ 5.422,80	
Lavori extra in economia	€ 0,00	
Importo complessivo somme a disposizione		€ 40.996,11
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 180.759,91

- o di prendere atto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 6042835132 e il numero di gara NG5857613;
- con determinazione n. 4 del 08/01/2015 (Reg. Gen. n. 14) del Settore Organi Ist.li, AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, si è stabilito, tra l'altro di prendere atto e fare propria la citata determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica, Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Fermo, per l'effetto, di approvare lo schema di lettera d'invito ed i relativi allegati per l'espletamento della procedura in oggetto e di procedere, mediante Posta Elettronica Certificata, all'invito ed all'inoltro della documentazione alle Ditte segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento;
- le lettere di invito, con l'allegata documentazione, sono state stata inviate alle seguenti ditte in data 09/01/2015 (prot. n. 557):

- o Celi Costruzioni s.r.l. Falerone (FM);
- o Duezeta Costruzioni s.r.l. Ascoli Piceno (AP);
- o Mannocchi Luigino Montalto delle Marche (AP);
- o Steca S.p.A. Monte Urano (FM);
- Violoni s.r.l. Altidona (FM);
- e pubblicate nella pagina web riservata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-ex-art-122-comma-7-dlgs-163-06-smi-per-laffidamento-dei-lavori-denominati-adeguamento-dellalveo-
- la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 19 gennaio 2015, entro e non oltre le ore 13:00;

del-fosso-della-torre-in-localit-torre-di-palme-fm-nel-comune-di-fermo);

## TANTO PREMESSO

l'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese gennaio (20/01/2015) alle ore 11:30, presso l'Ufficio del Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti della Provincia sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, il Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in qualità di Presidente, alla continua presenza, quali testimoni, della dott. ssa Mara Gambini e della dott.ssa Chiara Voltattorni, quest'ultima con funzione di segretaria verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore Organi Ist.li, AA.GG. e Contratti della Provincia, dichiara aperta la seduta pubblica. Il presidente dà atto che tutte le lettere di invito inoltrate mediante PEC alle ditte indicate in premessa, sono giunte tempestivamente a destinazione, giusta ricevute di ritorno conservate agli atti. Accerta che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, ossia le ore 13.00 del giorno 19/01/2015, hanno fatto pervenire la propria offerta n.4 (quattro) operatori. Su ogni plico appone, per ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente, un numero progressivo come segue:

1	Violoni s.r.l. – Altidona (FM);
2	Duezeta Costruzioni s.r.l. – Ascoli Piceno (AP);
3	Mannocchi Luigino – Montalto delle Marche (AP);
4	Celi Costruzioni s.r.l. – Falerone (FM);

Accerta che i plichi sono debitamente chiusi e sigillati e che all'esterno di essi sono apposti il nominativo (denominazione e ragione sociale) ed il numero di fax del mittente, nonché la dicitura "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori denominati: "ADEGUAMENTO DELL'ALVEO DEL FOSSO DELLA TORRE IN LOCALITA' TORRE DI PALME (FM) nel Comune di Fermo" - CIG: 6042835132", il giorno e l'ora di scadenza, nonché la dicitura "NON APRIRE". Procede all'apertura di ciascun plico seguendo l'ordine di numerazione delle buste come sopra riportato ed accerta che all'interno di ciascuno di essi sono presenti le due buste prescritte dalla lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l'indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta "A Documenti amministrativi" e Busta "B Offerta economica". Prosegue quindi, nel predetto ordine, con l'apertura della "Busta A -Documenti Amministrativi" ed all'esame della documentazione presentata a corredo dell'offerta. A conclusione della suddetta verifica, risulta che i documenti presentati da ciascun partecipante sono regolari ed idonei secondo le prescrizioni previste dal § 14 della lettera d'invito e pertanto,

## IL PRESIDENTE

ammette alla successiva fase, dedicata all'apertura dell'offerta economica, tutti gli offerenti come sopra identificati.

Procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica nell'ordine che

segue, dando lettura del ribasso percentuale presentato, da ciascun partecipante, sull'importo dell'appalto posto a base di gara, tutto IVA esclusa, come di seguito riportato:

	DENOMINAZIONE	RIBASSO OFFERTO
1	Violoni s.r.l. – Altidona (FM);	18,150%
2	Duezeta Costruzioni s.r.l. – Ascoli Piceno (AP);	16,511%
3	Mannocchi Luigino – Montalto delle Marche (AP);	15,355%
4	Celi Costruzioni s.r.l. – Falerone (FM);	5,30%

Al termine di detta operazione, dà atto che l'offerta contenente il massimo ribasso è quella presentata dalla Ditta Violoni s.r.l. – Altidona (FM), con un ribasso sull'importo dei lavori a base di gara pari al 18,150% (diciottovirgolacentocinquantapercento) e seconda classificata, la ditta Duezeta Costruzioni s.r.l. – Ascoli Piceno (AP), con il ribasso del 16,511% (sedicivirgolacinquecentoundicipercento). Fa inoltre presente che l'impresa prima classificata, nella propria istanza, ha dichiarato che intende subappaltare le opere della categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell'Ente affinché proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario provvisorio. Dispone, altresì, che dell'esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla padedicata gina web riservata, alla procedura in argomento (http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-ex-art-122-comma-7-dlgs-163-06-smi-per-laffidamento-dei-lavori-denominati-adeguamento-dellalveodel-fosso-della-torre-in-localit-torre-di-palme-fm-nel-comune-di-fermo).

La seduta è tolta alle ore 12.15

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Lucia Marinangeli	
I TESTIMONI	
I LESTIMOINI	
F.to Dott. ssa Mara Gambini	
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE	
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni	