SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO 01/01/2017-31/12/2019

Art. 1
(Definizioni di riferimento)
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
a) per “Ente”, il Comune di Porto San Giorgio quale stazione appaltante che procede
all’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente contratto;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra I’Ente e un operatore economico
prestatore di servizi (0, per €sso, un consorzio O un raggruppamento temporaneo di operatori
economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
Cc) per “appaltatore”, I’operatore economico prescelto dall’Ente, cui la stessa affida I’esecuzione
dell’appalto secondo le modalita definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni
dell’offerta;
d) per contratto, I’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra I’'Ente e
I’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per “Nuovo Codice dei contratti pubblici” o “Codice”, il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le
caratteristiche richieste del servizio.
Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalita dell’appalto)
1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra I’'Ente e
I’appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi educativi riferiti all’area dei servizi
rivolti ai minori.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attivita educative,
finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione di incidenza delle problematiche di disagio nella
popolazione di minori presenti sul territorio comunale.
3. | servizi oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato rientrano tra quelli previsti dall’art.
95, comma 3, lett a). del D.Lgs. 50/16.

Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto / specifiche tecniche e prestazionali - interazioni
organizzative essenziali)
1. L’appaltatore realizza nell’ambito del quadro di attivita istituzionali dell’Ente in ambito sociale
le attivitd individuate nel presente articolo, con riferimento agli standards ed alle linee di
miglioramento per ciascuno indicati nei successivi articoli, individuati come specifiche tecniche e
prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’appaltatore realizza le attivita oggetto del presente appalto specificate come “attivita tipiche
(principali)”: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani CPV 85311300-5.
Il complesso dei servizi comprende, quali attivita tipiche principali, attivita socio-educative, con
valenza prevalentemente educativa, tradotte in interventi per il mantenimento o il miglioramento
delle capacita acquisite dai destinatari sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti
relazionali. Comprende inoltre attivita di animazione (ludico-ricreative) e di socializzazione.
2. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con
inclusione degli standard qualitativi), nonché delle modalita di esecuzione specifiche dell’appalto
sono illustrati nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo, al quale si fa rinvio e che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Per l'ottimale sviluppo delle attivita relative all’appalto oggetto del presente contratto,
I’appaltatore & tenuto a rendere anche le attivita rappresentate nel processo migliorativo delle
prestazioni (attivita migliorative - ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di
sviluppo in sede di selezione. 1l complesso delle prestazioni e delle attivita relative all’appalto si



intende pertanto integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore, comprese
le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall’art. 95, comma 14,
del Nuovo Codice dei contratti pubblici
4. Prima dell’avvio dell’appalto, I’appaltatore individua un recapito organizzativo presso il quale
attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e I’orario di
funzionamento dei servizi. Presso tale recapito:
a) presta servizio personale in grado di assicurare le eventuali sostituzioni degli addetti e
I’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che I’Ente
intenda far pervenire all’appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in
termini di migliore funzionalita e medesima garanzia.
5. L’appaltatore individua un responsabile per i servizi affidati, che risponda dei rapporti
contrattuali fra esecutore e Ente e che rappresenti per I’Ente la figura di costante riferimento per
tutto quanto attiene l'organizzazione dei servizi.
6. L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla
qualita dei servizi offerti. | risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio
referente dell’Ente che pud anche chiederne I’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di
cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
7. L’Ente individua un Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art 101
del Codice e provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso I’Ente all’ Appaltatore.
8. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Ente in relazione al presente appalto.
9. Il Direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell’ Appaltatore, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita
ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le
attivita allo stesso espressamente demandate dal Codice dei contratti pubblici, nonché tutte le
attivita che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
10. 1l Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Nuovo Codice dei
contratti pubblici svolge i seguenti compiti ed attivita relativi al presente appalto:
a) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, se diversamente nominato, delle
attivita di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’Ente
aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo
quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attivita di collaudo e verifica della
conformita delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
b) raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua
competenza.
Art. 4

(Varianti in corso di esecuzione dell’appalto)
1. Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall'appaltatore, se non &
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Ente nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, I’Ente puo chiedere all’appaltatore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto che I’appaltatore stesso € tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni
superi tale limite, I’Ente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso dell’appaltatore.



4. Nel caso in cui I’Ente richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e
alle condizioni sopra precisate, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del
presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 5
(Programma di esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto - Ambito di realizzazione / luoghi
di esecuzione dell’appalto)
1. Per I'ottimale gestione dell’appalto oggetto del presente contratto, I’Ente definisce un
programma di esecuzione delle attivita per esso realizzabili, al quale I’appaltatore si attiene.
2. 1l programma di esecuzione delle attivita relative all’appalto, che presenta un grado di sviluppo
costante, € sintetizzato nel quadro seguente:
Attivita Per ogni annualita
Servizio educativo territoriale: Previsione di giorni e orari di svolgimento nei piani
Servizi di assistenza sociale per | individualizzati dei singoli interventi
bambini e giovani CPV 85311300-5

3. L’appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell’ambito del territorio
comunale ed in particolare nei luoghi di seguito specificati: domicilio utenti, strutture socio-
educative, spazi esterni nel territorio comunale.

4. L’appaltatore ¢ tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attivita e
servizi nei luoghi nei quali I’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Art. 6
(Dimensionamento complessivo/entita dell’appalto)
1. 1l complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente
configurazione dimensionale su base annuale: n. 2.480 ore annuali presunte.

Art. 7
(Durata del contratto/dell’appalto)
1. 1l contratto relativo al presente appalto ha durata per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
2. Nell’arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attivita di realizzazione dello
stesso sono svolte nell’arco dell’intero anno, in base ai singoli progetti individualizzati relativi a
ciascun utente destinatario del servizio.

Art. 8
(Presupposti generali per I’esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni
prima della stipulazione del contratto)

1. L’esecuzione del presente contratto pud avere inizio solo dopo che I’aggiudicazione della
procedura selettiva € divenuta efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/16, I’'Ente ne chieda I’esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento puo, in
particolare, autorizzare I’esecuzione anticipata della prestazione nelle ipotesi previste al riferito
comma 8 del citato art. 32, ultimo periodo.

Art. 9
(Condizioni generali per I’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione -
sospensione dell’esecuzione del contratto)
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, dopo che I’aggiudicazione é divenuta efficace,
il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione a dare avvio
all’esecuzione della prestazione.



L’appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Ente per I’avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora I’appaltatore non adempia, I’Ente ha facolta di procedere
alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente I’avvio o la prosecuzione a
regola d'arte delle attivita oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e I’imputabilita delle medesime.

Fuori dei casi previsti dal comma 3, il Responsabile Unico del Procedimento puo, per ragioni di
pubblico interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con
riferimento a quanto previsto dall’art. 107 del Codice.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato I’interruzione dell’attivita oggetto del contratto, le attivita gia effettuate,
le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori
oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I'attivita
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione é firmato dall’appaltatore.
Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del
Procedimento, tale verbale é inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore
dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei
termini sopracitati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di
esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli
effetti da questa prodotti.

Art. 10
(Valore del contratto/dell’appalto)

Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla
durata per lo stesso individuata dall’art. 7, & determinato in € al netto
degli oneri fiscali oltre ai costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto per € 150,00.
Il valore sopra espresso, risultante dall’offerta dell’appaltatore, costituisce il prezzo del
contratto ed i valori unitari nella stessa espressi, costituiscono i riferimenti per il calcolo
periodicizzato delle prestazioni.

Art. 11

(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
L’ appaltatore provvede alla gestione delle attivita inerenti il presente appalto con risorse umane
qualificate, secondo le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, avvalendosi di personale
dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori
liberi professionisti.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs 50/16, per garantire I’espletamento del
servizio, I’aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario gia
adibito del precedente affidatario, se disponibile.
L appaltatore, in corrispondenza con I’inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco
nominativo degli addetti che impieghera nei servizi, allegando i relativi curricula.
Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma 2, I’Ente puo
disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base
di motivate ragioni, non idonee; in questo caso [I’appaltatore €& tenuto a sostituire
immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di
esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell’Ente.
La ditta appaltatrice comunica immediatamente I’eventuale assenza degli operatori e, se
richiesto, garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con
personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attivita oggetto del
presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le disposizioni previste



10.

11.

dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto
professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Ente ed a rispettare gli orari di servizio.

Tutte le risorse umane impegnate nel servizio ed operanti nei luoghi di esecuzione del presente
appalto, devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento,
contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

L’ appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attivita oggetto del presente appalto le
risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Ente, abbiano disatteso le prescrizioni
indicate nel precedente comma 5.

L’appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attivita oggetto
del presente appalto la massima informazione circa le modalita di svolgimento dei singoli
servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto I’Ente da oneri di
istruzione delle stesse.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei
pubblici servizi in caso di sciopero, I’appaltatore & tenuto ad uniformare la propria
autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Ente
addetto a servizi/attivita analoghi/e.

Nulla e dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi
dei propri dipendenti.

Art. 12

(Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell’esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell’appaltatore)
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente appalto,
I’appaltatore e tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine
agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente
ed ai collaboratori / liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, I’appaltatore & tenuto ad osservare
gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se
esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano I’appaltatore anche se la stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla
struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane
impegnate nella realizzazione dell’appalto I’Ente puo richiedere all’appaltatore ogni documento
utile.

Art. 13
(Verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore ed Intervento dell’Ente quale
sostituto contributivo)

L’Ente verifica la regolarita contributiva dell’appaltatore attraverso la richiesta del documento
unico di regolarita contributiva (DURC).
L’Ente provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e [I’eventuale presentazione del
documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
L’Ente acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita in relazione
al presente contratto:
a) per il pagamento periodico delle prestazioni relative ai servizi;
b) per Iattestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale
L’Ente effettuera gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva ai sensi dell’art.
30, comma 5 del Codice.

Art. 14

(Intervento dell’Ente quale sostituto retributivo)

In relazione alle attivita del presente contratto, I’appaltatore deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei



regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione
dei lavoratori.

Per le attivita oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore
impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, I’Ente puo
pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.

I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile Unico del
Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale
del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 15

(Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)
L’ appaltatore é tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’ appaltatore € tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario
per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia, con
specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi
sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro,
applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, € individuato nel Dirigente del Il Settore
dell’Ente.
L’Ente redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto
possono ravvedersi rischi da interferenza nel caso di attivazione di servizi educativi a favore di
beneficiari del servizio asilo nido comunale, da svolgersi all’interno della struttura stessa.
L'appaltatore si impegna a fornire all’Ente, in corrispondenza con I’inizio dell’appalto, le
informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni
eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
o nominativo del responsabile della sicurezza;
nominativo del rappresentante dei lavoratori;
requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel
servizio oggetto dell'appalto;
mezzi e attrezzature previsti e disponibili per lI'esecuzione del lavoro;
dotazione di dispositivi di protezione individuali;
numero e presenza media di addetti;
numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di
prevenzione e protezione.
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Art. 16
(Subappalto)
In ragione della particolarita delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento
alla necessaria omogeneita delle prestazioni nei confronti dell’utenza, non € ammesso il
subappalto.

Art. 17
(Obblighi dell’Ente e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)



L'Ente mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per
assicurare unitarieta e qualita degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse
umane ed organizzative:

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;

b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;

c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;

d) alla determinazione dei criteri e delle modalita di rapporto con l'utenza;

e) alla verifica degli interventi;

f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di
garanzia per I'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comungue rientranti nelle
competenze dell’aggiudicataria);

g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale
cessazione, modifiche, ecc.).

L’Ente svolge le attivita di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui

sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello

stesso.

L’Ente si impegna altresi ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno

dell’organizzazione dell’appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attivita e di un

proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

Ulteriori competenze dell’Ente sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative

specifiche tra la stessa e I’appaltatore desumibili dall’evoluzione effettiva delle attivita inerenti

il presente appalto: per esse I’Ente e I’appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi

del contratto di appalto.

In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del

contratto relativo al presente appalto, I’Ente individua quale referente organizzativo il

Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del o il Direttore

dell’esecuzione del contratto, se non coincidente con il predetto Responsabile, secondo quanto

previsto dal precedente art. 3.

Art. 18

(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalita per il trasferimento
delle informazioni relative all’esecuzione del contratto)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 I’appaltatore e designato quale Responsabile del trattamento

dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attivita inerenti il

presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello

stesso.

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai

provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a

rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

L’Ente e I’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al

presente appalto con facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 19
(Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del
contratto)

Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione
attribuibile a fatto o colpa dell’Ente in base a quanto previsto dalla vigente normativa,
I’appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore
all’1% dell'importo netto dell'appalto.

Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo



contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione
del contratto.

Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 20
(Corrispettivo per I’esecuzione delle prestazioni dell’appalto)
Il corrispettivo che I’Ente corrisponde all’appaltatore per I’esecuzione delle prestazioni relative
al presente appalto € determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali
correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
L’Ente assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle
prestazioni effettivamente realizzate, i valori unitari rapportati all’offerta presentata in sede di
gara. Per il servizio sono riconosciute solo le ore di attivita svolte secondo il calendario e
I’orario previsti, salvo diversa autorizzazione dell’Ente.
Gli operatori impiegati nell’attivita oggetto di appalto devono provvedere a compilare un foglio
mensile di presenza controfirmato da un referente familiare al termine di ogni servizio svolto
presso il domicilio degli utenti.
Il servizio non reso per indisponibilita degli utenti non potra essere recuperato. L’appaltatore
dovra provvedere a comunicare preventivamente all’indirizzo di posta elettronica fornito
dal’Ente la variazione intervenuta nella programmazione del servizio. Sara unicamente
riconosciuta all’operatore la prima ora di servizio in caso di mancato preavviso da parte della
famiglia.
Art. 21
(Imposte riferite alle prestazioni / attivita oggetto del contratto)
Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi oggetto del presente appalto sono assoggettate ad
imposta sul valore aggiunto (IVA) in base alla normativa vigente.

Art. 22

(Adeguamento/revisione dei prezzi)
| prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica. La revisione dei
prezzi e effettuata dall’Ente con specifica istruttoria, condotta dal Dirigente del Settore
responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a
riferimento come indicatori, laddove disponibili, i dati elaborati dall’Osservatorio ai sensi
dell’art. dall’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014.
Qualora non siano disponibili i dati di cui alla richiamata disposizione, il soggetto deputato a
realizzare I’istruttoria di verifica assume a riferimento generale I’indice dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 é
modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo
stesso dei limiti di spesa per I'Ente disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo
contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.
L'Ente informa l'aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti
all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro
termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui
valori percentuali delle limitazioni stesse.
In relazione alla revisione per I’adeguamento dei prezzi non € considerata circostanza
imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi
nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali 0 aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Art. 23
(Condizioni di pagamento)
Di comune accordo, le parti stabiliscono che, ex art. 1 del D.lgs 192/2012, il pagamento delle
prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto e effettuato
dall’Ente entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.



8.1.

8.2.
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L’appaltatore & tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel
periodo di riferimento indicato nella fattura, che verra allegato alla stessa per consentire
all’Ente la verifica delle attivita.

Il pagamento &€ comunque subordinato al mantenimento del possesso, da parte dell’appaltatore,
dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni,
con riferimento particolare all’accertamento della regolarita contributiva al momento della
maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformita delle
prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto,
confermato dal Responsabile del Procedimento.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verra
sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Ente.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi & determinato in conformita a quanto
disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli
sopraddetti, I’appaltatore non potra opporre eccezione all’Ente, né avra titolo a risarcimento
del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico, intestate al Comune di Porto San
Giorgio ed inoltrate al codice IPA ZFS575

Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre
agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
I’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti I’applicazione di particolari regimi fiscali
o di esenzione dall’I\VA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;

I’esplicitazione del regime di pagamento dell’lIva (es. scissione pagamenti);

il “Codice ldentificativo Gara” (C.1.G.), riferito al servizio;

Qualora I'appalto sia realizzato da piu soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI),
I’Ente procedera al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria, che dovranno indicare in
modo dettagliato le attivita e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del
raggruppamento.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 9, € comunque di competenza del
mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.

E’ facolta dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In sede di pagamento, I’Ente riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice
Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.

In relazione alle attivita di pagamento I’appalto oggetto del presente contratto & contraddistinto
dal CIG

Art. 24
(Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

L’appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, I’appaltatore é tenuto, in particolare:

a) a comunicare al Comune di Porto San Giorgio i dati relativi al conto corrente dedicato sul
quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane
S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.
136/2010;

L’Ente verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo

ulteriori I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari.

Art. 25
(Cessione del contratto)
E vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto,
fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese,



per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 1 lett. d) del Codice dei contratti
pubblici.

L’Ente si riserva la facolta di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente
per I’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o
anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 26

(Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto)
L’appaltatore puo, in relazione ai crediti verso I’Ente derivanti dal contratto avente ad oggetto
il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,
potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita
di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilita all’Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente stesso
quale soggetto debitore.
Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili
all’Ente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e
al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 27
(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)
L’ appaltatore, quale esecutore del contratto, & obbligato a costituire, immediatamente dopo la
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%)
dell’importo contrattuale.
La garanzia di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all’articolo 103 del Codice deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Ente.
La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del settantacinque cento
(75%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare dell’Ente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell’iniziale importo garantito, &
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa
per la quale la garanzia e prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento
e I’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte dell’Ente,
che aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto comunque salvo il
risarcimento del maggior danno accertato.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze
da parte dell’aggiudicatario.
L’importo della garanzia di esecuzione € precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione del presente appalto.
Art. 28
(Responsabilita)



La gestione delle attivita oggetto del presente appalto e effettuata dall’appaltatore in proprio
nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualita di esecutore delle attivita
stesse a tutti gli effetti di legge.

L appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche
se di proprieta dell’Ente, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone
0 cose che dagli stessi possano derivare.

L’ appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne
I’Ente da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie
attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che
possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attivita del proprio
personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 é fatto obbligo all’appaltatore di
mantenere I’Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali
azioni legali promosse da terzi.

L appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri
dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati
nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Ente, per quanto
funzionali allo svolgimento dell’attivita oggetto dell’appalto.

L appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti
nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare I’Ente da ogni molestia e responsabilita
relativa.

L'accertamento dei danni sara effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti
dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procedera agli accertamenti dinanzi a due
testimoni, anche dipendenti dell’Ente stesso, senza che I’appaltatore possa sollevare eccezione
alcuna.

Art. 29

(Coperture assicurative)
E a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori
impegnati per I’esecuzione del presente contratto.
E obbligo dell’appaltatore stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilita civile (RC),
comprensiva della Responsabilita Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alle
attivita in questione, con validita non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di
servizi potra dimostrare I’esistenza di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa,
nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto
dell’Ente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale
annuo per danni.
Per le polizze assicurative di cui al precedente comma 2 sono richieste le seguenti estensioni:
Per danni a terzi, cose e persone Massimale € 1.500.000 per persona e danni a
cose
La copertura deve ricomprendere il danno biologico ed essere estesa ai
lavoratori parasubordinati

RCT/RCO

Copia della polizza, specifica, 0 come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai
sensi di legge, dovra essere consegnata all’Ente, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della
comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del
premio. Quest’ultima dovra essere presentata con la periodicita prevista dalla polizza stessa,
onde verificare il permanere della validita nel corso della durata del servizio.

Art. 30
(Verifiche in ordine alla conformita dell’esecuzione delle prestazioni)
L’Ente procede alla verifica di conformita dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto oggetto
del presente contratto con periodicita mensile.
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Le attivita di verifica di conformita dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in
conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché
nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attivita di verifica di conformita hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti
dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita dei servizi ¢ effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del
contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessita accertata dal
Responsabile del Procedimento I’Ente pud attribuire I'incarico della verifica ad uno o piu
soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione
all’oggetto del contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformita dei
servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall’appaltatore
sotto il profilo degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli
di resa dei servizi.

Le attivita di verifica di conformita dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti
dell’appaltatore e dell’Ente.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’appaltatore.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica
di conformita i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 7, il
Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda
d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale
di verifica di conformita, che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti
indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della
verifica di conformita; il giorno della verifica di conformita; le generalita degli intervenuti al
controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel verbale di verifica di conformita sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della
verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati
ottenuti.

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore
dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I’avvenuta
ultimazione delle prestazioni.

L’Ente assume come riferimento generale per la disciplina delle attivita di verifica inerenti
I’appalto il quadro normativo definito dall’art. 101 del Codice, riservandosi tuttavia la facolta
di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

L’ appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque
essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall’Ente.

L’Ente puo effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o
affidati.

L’Ente puo realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui
servizi appaltati, al fine di rilevarne I’effettivo impatto sul contesto socio-economico di
riferimento.

Art. 31
( Ultimazione delle prestazioni)
L’appaltatore e tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della
quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di
verifica di conformita o certificato di regolare esecuzione, con le modalita previste dall'articolo
102 del Codice.

Art. 32



(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalita - esecuzione in danno)
1.

In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e

generali in esso determinati per I’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte

e per gli stessi sia rilevata I’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai

successivi commi da 2 a 4, I’Ente applica specifiche penali, mediante addebito di una somma

determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille dell'ammontare

netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da

determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La rilevazione degli inadempimenti puo aversi, da parte dell’Ente:

a) nell’lambito delle attivita di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto,
disciplinate dal presente contratto;

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti
fruitori dei servizi oggetto del presente contratto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi
oggetto del presente contratto.

La contestazione dell’inadempienza € comunicata con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, verso cui I’appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni

entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Ente.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni I’Ente procedera

all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Il Direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in

merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il

ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%

dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la

risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilita, per I’Ente, di accertare e chiedere ristoro, anche in

via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti,

nonché di risolvere il contratto per accertata gravita degli inadempimenti, come previsto dal

successivo articolo 37.

Qualora I’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto

dell’appalto con le modalita ed entro i termini previsti, I’Ente pud commissionare ad altro

qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di

quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni

eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, I’Ente puo rivalersi, mediante trattenute,

sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovra,

in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 33
(Vicende soggettive inerenti I’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento
dell’appaltatore)
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore
non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n.
50/2016.
Nei sessanta (60) giorni successivi I’Ente pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale,
decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di
cui al comma 1 producono, nei confronti dell”’Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
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Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento
o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore
di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59,
e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di
lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di
mobilita di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942
n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a
seguito dell’aggiudicazione.

Qualora I’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, e facolta dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero
recedere dal contratto.

Qualora I'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, I’Ente ha la facolta di proseguire
il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita,
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria,
ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, I’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, & tenuta all’esecuzione del servizio
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 34
(Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto)

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile I’Ente pu0 ritenere risolto il contratto nei seguenti

casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino I’applicazione di una penale e che si verifichino
piu di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per piu di n. 3
volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 34,
comma 5;

d) inosservanza delle direttive dell’Ente in sede di avvio dell’esecuzione del contratto;

e) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche
con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente
contratto).

Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del

presente contratto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di

risoluzione del contratto.

Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita

delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e

che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione (se diverso)

formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del

Procedimento.
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che I'Appaltatore abbia risposto, I’Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone
la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un
termine che, salvi i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere le
prestazioni in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con
I'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora I'inadempimento permanga, I’Ente, su proposta del
Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione
(se diverso) curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite,
I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformita, lo stesso procede
a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con
il verbale é accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; €, altresi,
accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, & determinato l'onere da
porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove I’Ente non si sia avvalsa della facolta di
interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 35
(Risoluzione per reati accertati)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
piu misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Ente, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni
oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita del contratto, lI'opportunita di procedere alla risoluzione
del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Art. 36

(Recesso unilaterale dell’Ente)
L’Ente si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in
qualungue tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso € esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non puod avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Qualora I’Ente si avvalga della facolta di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare
all’appaltatore un’indennita corrispondente a quanto segue:

4.1) prestazioni gia eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato I’atto di recesso,

cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Ente;



4.2.)spese sostenute dall’appaltatore;
4.3.)un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e I’'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 37
(Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volonta dell’Ente -
Recesso dell’appaltatore)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9, per ragioni di pubblico interesse o per fatti
sopravvenuti non imputabili all’Ente, lo stesso pud sospendere I’esecuzione delle prestazioni
relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

2. Decorso un periodo di sei (6) mesi & facolta dell’appaltatore recedere dal contratto senza
diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. L’Ente provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione
almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

4. Qualora I'avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o colpa imputabile all’Ente, l'appaltatore pud chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in
misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia
accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalita di
calcolo stabilite dal Regolamento.

5. La facolta dell’Ente di non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore non pud esercitarsi,
con le conseguenze previste dal precedente comma 4, qualora il ritardo nell’avvio
dell’esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

Art. 38
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti I’esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti I’esecuzione del
contratto relativo al presente appalto pud essere definita dall’Ente e dall’appaltatore,
avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del D.Lgs. n. 50/16, mediante transazione ai sensi
dell’art. 1965 del Codice civile.

2. Laproposta di transazione pu0 essere formulata:

a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’Ente;
b) dal dirigente competente dell’Ente, per essere rivolta all’appaltatore, previa audizione del
medesimo.

3. Latransazione deve avere forma scritta, a pena di nullita.

Art. 39
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)

1. Larisoluzione delle controversie inerenti I’esecuzione del contratto relativo al presente appalto
non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 38 € devoluta
alla competenza del Foro di Fermo.

2. E comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le
controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei contratti
pubblici.

Art. 40
(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico
dell’appaltatore, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.



2. |l contratto relativo al presente appalto & soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n.
131/1986.

Art. 41
(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei
rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, I’Ente e I’appaltatore fanno riferimento
alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in
materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente
deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Data, v.ooovvvviiiiiie e Per PENEE .. e

Per I’Operatore €CONOMICO ......vvvervniiieeeveeveenaneenas



