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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Ma nodopera

01.24.001* Pali  speciali  di  piccolo  diametro
(micropali).      Pali      speciali      di
piccolo    diametro    e    di    elevata
capacità  portante  (micropali)  per
fondazioni,     sottofondazioni     ed
ancoraggi,  eseguiti  a  rotazione  o
rotopercussione,       verticali       o
inclinati   fino   a   10°   rispetto   alla
verticale,  realizzati  con  armatura
tubolare    in    acciaio    Fe    510    in
spezzoni     manicottati     e     della
lunghezza     media     di     m     3-5,
lunghezza  totale  fino  m  30,  muniti
di      valvole      di      non      ritorno
intervallate   ogni   cm   100   circa,
nella   parte   inferiore   per   il   50%
circa     della     lunghezza     totale,
iniettati   a   bassa   pressione   con
miscela   cementizia   additiva,   per
creazione  di  guaina  tra  la  parete  e
l'anima      tubolare      in      acciaio,
iniettati  successivamente  ad  alta
pressione   in   più   riprese   con   la
stessa      miscela      nella      parte
valvolata    per    la    creazione    del
bulbo      di      ancoraggio.      Sono
compresi: la formazione di guaina
e  iniezione  fino  ad  assorbimento
di   miscela   cementizia   pari   a   2
volte  il  volume  teorico  del  foro;  il
trasporto;         le         attrezzature
necessarie.   E'   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera     finita.     E'     esclusa     la
fornitura di armatura metallica.

01.24.001* 004 Micropalo   con   foro   diametro   mm
201/220  e  anima  tubolare  diametro
esterno max mm 114. m 360,00 95,400 34.344,00 65,000 % 22.323,60

01.24.004 Armatura     tubolare     valvolata     in
acciaio   Fe510.   Armatura   tubolare
valvolata    in    acciaio    Fe510,    in
spezzoni      manicottati      e      della
lunghezza  media  m  3-5,  lunghezza
totale  fino  a  m  60,  muniti  di  valvola
di  non  ritorno  intervallati  a  circa  cm
100  nella  parte  inferiore,  per  il  50%
circa della lunghezza totale. kg 9.252,00 1,700 15.728,40 64,442 % 10.135,70

02.01.005* Scavo  a  sezione  obbligata  in  roccia
di  qualsiasi  consistenza  con  l'uso  di
martello      demolitore,      fino      alla
profondità    di    m    2,00.    Scavo    a
sezione    obbligata    in    roccia    di
qualsiasi  consistenza  eseguito  con
l'uso      del      martello      demolitore
applicato direttamente all'escavatore
o    macchina    operatrice    similare,
eseguito   fino   alla   profondità   di   m
2,00.  Sono  compresi:  l’onere  per  il
carico   in   alto,   la   movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali
provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo
carico   su   automezzo   meccanico.
Sono    da    computarsi    a    parte    le
eventuali      opere      di      protezione
(sbatacchiature)   ed   il   trasporto   a
discarica   con   i   relativi   oneri.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. m³ 18,00 68,980 1.241,64 65,000 % 807,07

A riportare 51.314,04 33.266,37
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Riporto 51.314,04 33.266,37

02.01.007* Trasporto     a     discarica     o     sito
autorizzato  fino  ad  una  distanza  di
15  km.  Trasporto  a  discarica  o  sito
autorizzato  fino  ad  una  distanza  di
15  km.,  misurato  per  il  solo  viaggio
di   andata,   tramite   autocarro,   dal
punto  più  vicino  del  cantiere  fino  alla
discarica    o    sito    autorizzato,    del
materiale   proveniente   da   scavo   o
demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico
dei  materiali  dai  mezzi  di  trasporto,
le    assicurazioni    ed    ogni    spesa
relativa  al  pieno  funzionamento  del
mezzo   di   trasporto,   degli   oneri   di
smaltimento in pubblica discarica. m³ 18,00 4,020 72,36 50,000 % 36,18

02.01.008* Sovrapprezzo     per     trasporto     a
discarica      o      sito      autorizzato.
Sovrapprezzo     per     trasporto     a
discarica     o     sito     autorizzato     a
distanza   di   oltre   15   km.,   misurato
per  il  solo  viaggio  di  andata,  tramite
autocarro,  dal  punto  più  vicino  del
cantiere   fino   alla   discarica   o   sito
autorizzato.  Il  prezzo  del  trasporto  è
comprensivo  del  carico  e  scarico  dei
materiali  dai  mezzi  di  trasporto,  le
assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa
al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto,  degli  oneri  di  smaltimento
in  pubblica  discarica.  Per  metrocubo
di  materiale  per  ogni  10  chilometri
oltre i primi 15. m³x10km 360,00 3,100 1.116,00 50,000 % 558,00

03.03.001* Calcestruzzi        a        prestazione
garantita.    Fornitura    e    posa    in
opera  di  calcestruzzo  durevole  a
prestazione  garantita  secondo  la
normativa                           vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di
varie  pezzature  atte  ad  assicurare
un   assortimento   granulometrico
adeguato  con  diametro  massimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di
consistenza  S4.  E'  compreso  nel
prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale
di  produzione  con  autobetoniera,
disponibilità       dell'autobetoniera
per  lo  scarico,  ogni  altro  onere  e
magistero  per  dare  i  conglomerati
eseguiti    a    regola    d'arte.    Sono
escluse  le  armature  metalliche,  le
cassaforme   e   il   pompaggio   da
compensarsi  con  prezzi  a  parte.
E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in
corso  d'opera  in  conformità  alle
prescrizioni  indicate  nelle  Norme
Tecniche per le costruzioni.

03.03.001* 003 Rck 15 Mpa m³ 3,00 122,540 367,62 75,000 % 275,72

03.03.002* Classe    di    esposizione    XC1    -
corrosione            indotta            da
carbonatazione        -        ambiente
asciutto      o      permanentemente
bagnato        (rapporto        a/cmax
inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa
in  opera  di  calcestruzzo  durevole
a   prestazione   garantita   secondo

A riportare 52.870,02 34.136,27
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Riporto 52.870,02 34.136,27

la             normativa             vigente,
preconfezionato  con  aggregati  di
varie  pezzature  atte  ad  assicurare
un   assortimento   granulometrico
adeguato  con  diametro  massimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di
consistenza  S4.  E'  compreso  nel
prezzo:  il  trasporto  dalla  centrale
di  produzione  con  autobetoniera,
disponibilità       dell'autobetoniera
per  lo  scarico,  ogni  altro  onere  e
magistero  per  dare  i  conglomerati
eseguiti    a    regola    d'arte.    Sono
escluse  le  armature  metalliche,  le
cassaforme   e   il   pompaggio   da
compensarsi  con  prezzi  a  parte.
E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in
corso  d'opera  in  conformità  alle
prescrizioni  indicate  nelle  Norme
Tecniche per le costruzioni.

03.03.002* 004 Rck 40 Mpa m³ 13,80 155,010 2.139,14 75,000 % 1.604,36

03.03.020* Casseforme.  Fornitura  e  posa  in
opera    di    casseforme    e    delle
relative  armature  di  sostegno  fino
ad  una  altezza  netta  di  m.  3,50  dal
piano       di       appoggio.       Sono
compresi:    montaggio,    puntelli,
morsetti,      chiodi,      legature      e
accessori  vari,  l'impiego  di  idonei
disarmanti,           controventature,
disarmo,  pulitura,  allontanamento
e   accatastamento   del   materiale
utilizzato.    E'    inoltre    compreso
quant'altro   occorre   per   dare   il
lavoro   finito   in   opera   a   perfetta
regola   d'arte.   La   misurazione   è
eseguita  calcolando  la  superficie
dei  casseri  a  diretto  contatto  con
il conglomerato cementizio.

03.03.020* 003 Per    mensole,    solette    a    sbalzo,
rampe   di   scale   e   per   particolari
forme geometriche anche curvilinee. m² 33,00 43,950 1.450,35 80,000 % 1.160,28

03.04.002* Barre  in  acciaio  tipo  B450C.  Acciaio
per     cemento     armato     in     barre
laminate   a   caldo   del   tipo   B450C,
impiegabile  anche  come  FeB44K  ,
saldabile,  fornite  e  poste  in  opera.
Sono  compresi:  i  tagli;  le  piegature;
le    sovrapposizioni;    gli    sfridi;    le
legature  con  filo  di  ferro  ricotto;  le
eventuali   saldature;   gli   aumenti   di
trafila        rispetto        ai        diametri
commerciali,   assumendo   un   peso
specifico    convenzionale    di    g/cm³
7,85    e    tutti    gli    oneri    relativi    ai
controlli   di   legge   ove   richiesti.   E'
inoltre     compreso     quanto     altro
occorre per dare l'opera finita. kg 1.899,73 1,780 3.381,52 80,000 % 2.705,22

15.05.021* Tubazione  flessibile  in  polietilene
a     doppia     parete.     Tubazione
flessibile  in  polietilene  a  doppia
parete,  fornita  e  posta  in  opera,
per  canalizzazioni  linee  elettriche,
marchio     IMQ,     resistenza     allo
schiacciamento      450      N      con

A riportare 59.841,03 39.606,13
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Riporto 59.841,03 39.606,13

deformazione   del   diametro   non
superiore   al   5%,   conforme   alla
normativa     vigente,     posato     in
opera  su  scavo  predisposto  con
filo  superiore  del  tubo  posto  ad
una  profondità  non  inferiore  a  cm
50    dal    piano    stradale.    Sono
compresi:       i       manicotti       di
giunzione;  il  fissaggio  con  malta
cementizia  ai  pozzetti.  E’  inoltre
compreso   quanto   altro   occorre
per dare il lavoro finito.

15.05.021* 006 Diametro esterno mm. 110 m 40,00 4,240 169,60 40,000 % 67,84

19.03.001 Taglio     della     pavimentazione     in
conglomerato     bituminoso.     Taglio
della            pavimentazione            in
conglomerato   bituminoso   secondo
una   sagoma   prestabilita,   eseguito
con  l'impiego  di  macchine  speciali  a
lama  diamantata  compresa  l'acqua
di   raffreddamento   della   lama   e   lo
spurgo  del  taglio.  Per  metro  lineare
di taglio singolo. m 23,00 5,820 133,86 75,000 % 100,40

19.05.012 Prova   di   carico   supplementare
per      pali.      Prova      di      carico
supplementare   per   pali   ordinata
dalla  Direzione  dei  Lavori  oltre  i
limiti  stabiliti  dall'art.  Palificate  di
fondazione  delle  Norme  Tecniche
eseguita  con  le  modalità  descritte
nello stesso articolo.

19.05.012 002 Per  pali  trivellati  di  piccolo  diametro
o micropali cad 1,00 343,650 343,65 60,000 % 206,19

19.13.004 Conglomerato    bituminoso    tipo
binder      chiuso.      Conglomerato
bituminoso    tipo    binder    chiuso
ottenuto       con       graniglia       e
pietrischetti   sabbia   ed   additivo,
confezionato  a  caldo  con  idonei
impianti,  con  dosaggi  e  modalità
indicati   dalle   norme   tecniche   di
capitolato,       con       bitume       di
prescritta  penetrazione,  fornito  e
posto     in     opera     con     idonee
macchine                    vibrofinitrici,
compattato    amezzo    di    idoneo
rullo   tandem,   previa   stesa   sulla
superficie     di     applicazione     di
emulsione   bituminosa   acida   al
55%   (ECR)   nella   misura   di   Kg
0.700     per     m²     con     leggera
granigliatura                 successiva.
Compreso:   la   fornitura   di   ogni
materiale  e  lavorazione,  prove  di
laboratorio   ed   in   sito,   ed   ogni
altro   onere   per   dare   il   lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

19.13.004 002 Tipo    0/20    mm    con    impiego    di
graniglie   e   pietrischetti   di   IV°   Cat.
Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 178,50 2,110 376,64 60,000 % 225,98

19.13.005 Conglomerato     bituminoso     per
strato   di   usura   tipo   tappetino.
Conglomerato     bituminoso     per
strato    di    usura    tipo    tappetino

A riportare 60.864,78 40.206,54
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Riporto 60.864,78 40.206,54

ottenuto  con  impiego  di  graniglia
e  pietrischetti,  sabbie  ed  additivi,
(nella  quale  sia  presente  almeno
una  percentuale  di  peso  del  30%,
rispetto   alla   miscela   totale,   di
pietrischetti     e     graniglie     con
materiale              di              natura
v u l c a n i c a - m a g m a t i c a - e r u t t i  v a
ovvero   basaltica),confezionato   a
caldo   con   idonei   impianti,   con
dosaggi  e  modalità  indicati  dalle
norme  tecniche  di  capitolato,  con
bitume  di  prescritta  penetrazione,
fornito    e    posto    in    opera    con
idonee     macchine     vibrofinitrici,
compattato   a   mezzo   di   idoneo
rullo   tandem,   previa   stesa   sulla
superficie  di  applicazione  di  una
spruzzatura         di         emulsione
bituminosa  del  tipo  acida  al  60%
(ECR)  nella  misura  di  kg.  0,70  per
m²     con     leggera     granigliatura
successiva.        Compreso:        la
fornitura    di    ogni    materiale    e
lavorazione,  prove  di  laboratorio
ed  in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta
regola d'arte.

19.13.005 002 Tipo   0/12   -   0/15   mm   come   da
prescrizioni  di  C.S.A.  e  secondo  le
indicazioni  della  D.L.,  inerti  lapidei  di
I  Cat.  -  Misurato  al  m²xcm  dopo  la
stesa. m²xcm 76,50 2,290 175,19 60,000 % 105,11

19.14.065 Fornitura    e    posa    in    opera    d i
barriere          metalliche-guardrail.
Fornitura    e    posa    in    opera    di
barriere  metalliche-guardrail  rette
o   curve,   su   terreno,   su   opera
d'arte      o      con      funzione      di
spartitraffico    centrale,    del    tipo
corrispondente        alle        Classi
previste       dal       D.M.       223/92,
aggiornato    dal    D.M.LL.PP.    del
15.10.1996,     complete     di     ogni
elemento    costruttivo    (sostegni,
distanziatori,    dissipatori,    fasce,
elementi  terminale  e  di  raccordo,
rifrangenti,   bulloneria,   piastre   di
ancoraggio,  tirafondi  e  quant'altro
occorre),     di     ogni     magistero,
nessun  escluso,  ed  oneri  per  la
perfetta  esecuzione  e  funzionalità
della  barriera  così  come  indicato
nelle  norme  tecniche.  La  qualità
dei  materiali  forniti  dovrà  essere
certificata      con      le      modalità
prescritte     dalla     Circolare     del
Ministero  dei  LL.PP.  n.  2357  del
16/05/1996,   integrata   secondo   le
specifiche  tecniche  particolari  di
cui       al       capitolato       speciale
d'appalto.

19.14.065 010 Barriere  in  acciaio  di  classe  H2  su
manufatto - laterale bordo ponte m 15,00 189,600 2.844,00 50,000 % 1.422,00

19.19.007 Taglio   di   roveti,   arbusti,   canneti   e
simili.    Taglio    di    roveti,    arbusti,

A riportare 63.883,97 41.733,65
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Riporto 63.883,97 41.733,65

canneti  e  simili  con  piante  fino  a  cm
15    di    diametro,    su    pertinenze
stradali  con  l'onere  del  trasporto  a
rifiuto del materiale di risulta. m² 250,00 0,420 105,00 85,000 % 89,25

28.03.021 Costipatore  a  piastra  vibrante  con
motore  a  scoppio,  a  conduzione
manuale;   escluso   operatore   che
sarà  valutato  a  parte  con  il  prezzo
dell'operaio specializzato

28.03.021 001 Costipatore   a   piastra   vibrante   con
massa    operativa    di    73    kg    e
produzione media 600 m²/h h 10,00 1,890 18,90 40,050 % 7,57

NP. 02 Costo     manodopera     -     Operaio
qualificato. h 48,00 32,270 1.548,96

100,000
% 1.548,96

NP. 03 Costo     manodopera     -     Operaio
specializzato. h 10,00 34,640 346,40

100,000
% 346,40

Importo lavori 65.903,23 66,349 % 43.725,83

Progettista
(E.I.G. S.r.l.)

_______________________
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Importo lavori 65.903,23 66,349 % 43.725,83

Progettista
(E.I.G. S.r.l.)
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