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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTEFORTINO

(Provincia di Fermo)

REP. N. DEL

CONTRATTO DI APPALTO PER GLI INTERVENT! SULLA STRADA COMUNALE SERRA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE - DICEMBRE 2013.

CIG
CuUp
TRA
(ente) con sede legale in in persona del C.F.
domiciliato per la sua carica a , presso la sede del/della
(ente), autorizzato ai sensi di ad impegnare legalmente e formalmente
(ente) per il presente atto, di seguito ente committente
E
(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F)
, nella persona di nato a il
, C.F. nella sua qualita di giusta procura
rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott.
, Notaio in , allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o
impresa.
PREMESSO CHE
con (provvedimento dell'ente), n del e stato
approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di per l'importo complessivo di Euro
, oltre IVA, di cui Euro per l'importo a base di gara ed Euro
per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza;
al progetto e stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell'opera ¢ costituito
da ;
in data ¢ stato pubblicato il bando di gara/ & stata notificata la lettera d'invito per
I'aggiudicazione dell'appalto di (tipo di appalto) di con procedura

(tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente

pil vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualita/della sola qualita con corrispettivo da stipulare

(a corpo/ a misura/ parte a corpo e parte a misura);

alla gara di cui sopra e stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;

in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa e risultata
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vincitrice e di conseguenza con (provvedimento dell'ente) del (allegato
) le e stato aggiudicato definitivamente |'appalto per i lavori di per
I'importo complessivo di IVA esclusa;

se l'importo complessivo dell'appalto & superiore a 40.000 €:

I'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a

mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93,
D.lgs n. 50/2016) emessa in data dalla Societa (Allegato
);

I'impresa ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 104, del D. Lgs. n.

50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con la Compagnia assicuratrice

di (Allegato );

Antimafia A
il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88
del D.lgs. 159/2011 & decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo

citato, ' (ente) recedera dal contratto;

Antimafia B
il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del
D.lgs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4

del decreto legislativo citato, I' (ente) recedera dal contratto;

Antimafia C
non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.Igs. 159/2011, dato che

il valore del presente contratto e inferiore a € 150.000,00;

Antimafia D
ai sensi dell'articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che I'impresa
risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di

in data prot. n. e stata inviata l'ultima comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi & passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n.
16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.
50/2016 I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace;

Tutto cio premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
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ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, |I'appalto dei lavori di

in base all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto avvenuta in

data

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilita per

un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 2
DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto I'osservanza piena ed assoluta delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti
che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara/lettera d'invito

- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;

- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;

- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in

atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 3
AMMONTARE DELL'APPALTO - TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, é fissato in € , oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori & stabilita a (indicare se a corpo, a misura o in parte a corpo e in

parte a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto).
| termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto

(o specificati nel modo seguente ).

ARTICOLO 4
DURATA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI - TERMINI PER IL COLLAUDO - SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

| termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare
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esecuzione delle opere, I'entita della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla
sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto (o specificati

nel modo seguente ).

ARTICOLO 5
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L'affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto

disposto dall'articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016.

ARTICOLO 6
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105,

comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7
SUBAPPALTO A

Il subappalto non € ammesso non avendo I'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

ARTICOLO 7
SUBAPPALTO B
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare,

indicate in , |I' ente committente dichiara che il subappalto sara autorizzato sussistendone le

condizioni, entro i limiti e con I'osservanza delle modalita stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario
resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente
committente e sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

ARTICOLO 8
REVISIONE PREZZI
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1

dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte Il.

ARTICOLO 9
RESPONSABILITA VERSO TERZ

L'affidatario e direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare
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tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione
qualunqgue ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e ci0 senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne I' ente
committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo I'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data

rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del presente

contratto. L'impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

ARTICOLO 10
DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO
A) se la ditta ha "sede" nello stesso Comune dell'ente committente
A tutti gli effetti del presente contratto I'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che

nato a il e domiciliato / residente a

, Via in funzione di , rappresentera l'impresa

nell'esecuzione dei lavori.

B) se la ditta non ha "sede" nel Comune dell'ente committente

Agli effetti del presente contratto ['affidatario elegge domicilio presso in

, via , obbligandosi di informare , di ogni

variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario

dichiara che nato a il e domiciliato / residente a

, via in funzione di , rappresentera l'impresa

nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 11
ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese
affidatarie del subappalto.
L'affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016.

ARTICOLO 12

NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso
riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n.
207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le

leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
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ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso

presso |'ufficio

L'ente committente informa I'affidatario che titolare del trattamento dei dati e I' (ente)
con sede a , in via , e che, relativamente agli
adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento e in qualita di
ARTICOLO 14

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara altresi di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che
conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del
presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato ¢ il
seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad

operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e puod essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza
maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a

L'affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la
clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al

per la provincia di delle notizie dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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ARTICOLO 15
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente

committente.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del
Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte
dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non
adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3,
comma 9bis della legge n. 136/2010.
Per le procedure di gara per I'affidamento di lavori in economia:
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte
dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora I'ente stesso rilevi ai
sensi dell'articolo 32 della legge provinciale del n. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione
dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.
Il contratto potra essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente
previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con

applicazione della clausola risolutiva espressa).

ARTICOLO 17
RECESSO DAL CONTRATTO

L'ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la
procedura prevista dall'articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta & esercitata per iscritto mediante comunicazione
a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all'affidatario almeno venti giorni
prima del recesso.

Antimafia A: L'ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo
67 del D.lgs. 159/2011.

Antimafia B: L' ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo

67 e all'articolo 84, comma 4 del D.Igs. 159/2011.

ARTICOLO 18
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs.
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n. 50/2016, tutte le controversie tra I'ente committente e |'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno

deferite al Foro di

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Igs. n. 50/2016.

ARTICOLO 19
ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo
stesso e conservati presso |'ente committente:
capitolato speciale d'appalto;
disciplinare di gara oppure lettera d'invito;
verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
progetto esecutivo;
offerta tecnica;
offerta economica;

rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: ;

Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;

Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;

Procura  generale /  Procura  speciale n. dd. Notaio

Atto costitutivo RTI ;

Luogo, data Luogo, data

Per |'affidatario Per I'ente committente:
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