IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI INTERVENTI

Rif.

Descrizione Lavorazione

Quantita

Costo
unitario

Costo
intervento

IMP_O1E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
100W (Arredo Urbano tipo 1)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFVE) della CREE-classe
1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

543,08

543,08

IMP_02E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
70W (Arredo Urbano tipo 2)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe
1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

516,95

3.101,71

IMP_03E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
100W (Arredo urbano tipo 3)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC210 (BFK) della CREE-classe
1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

11

516,95

5.686,46

IMP_04E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Arredo Urbano tipo 4)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC210 (BFVS) della CREE-classe
1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

30

555,20

16.656,10

IMP_05E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - HG
125W (Arredo Urbano tipo 5)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe
1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

516,95

2.067,80

IMP_06E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
100W (Arredo Urbano tipo 6)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe
1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

16

516,95

8.271,22

IMP_07E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
100W (Evoluta tipo 1)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC210 (BFK) della CREE-classe
1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

516,95

4.135,61
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IMP_0SE

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - HG
125W Evoluta tipo 2)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe
1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

516,95

2.067,80

IMP_09E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
70W /Evoluta tipo 3)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe
1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

45

516,95

23.262,80

IMP_10E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Evoluta tipo 4)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe
1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

516,95

3.101,71

IMP_11E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
150W (Armatura stradale tipo 1)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-
P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

12

256,55

3.078,62

IMP_12E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Armatura stradale tipo 2)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-
P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

315

256,55

80.813,69

IMP_13E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Armatura stradale tipo 3)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-
P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

206

256,55

52.849,59

IMP_14E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Armatura stradale tipo 4)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-
P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

455

256,55

116.730,89
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IMP_15E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Armatura stradale tipo 5)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-
P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

688

256,55

176.507,36

IMP_16E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE — SAP
250W (Armatura stradale tipo 6)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSP1C02210E della CREE-classe 1-
P=92W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

102

353,58

36.065,13

IMP_17E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
250W (Armatura stradale tipo 7)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSP1C02210E della CREE-classe 1-
P=92W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

74

353,58

26.164,90

IMP_18E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - Hg
71W (Armatura stradale tipo 8)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova
armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-
P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

71

256,55

18.215,15

IMP_19E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
250W (Proiettore tipo 1)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo
illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-
P=132W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

485,16

970,31

IMP_20E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Proiettore tipo 2)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo
illuminante a LED tipo 304 SERIES della CREE-classe 1-
P=70W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

11

485,16

5.336,72

IMP_21E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
400W (Proiettore tipo 3)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo
illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-
P=132W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore
esistente con trasporto a magazzino del Committente.

20

529,99

10.599,90
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IMP_22E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
250W (Proiettore tipo 4)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo
illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-
P=132W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

485,16

1.455,47

IMP_23E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM
100W (Proiettore tipo 5)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo
illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-
P=91W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

485,16

1.455,47

IMP_24E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - HG
125W (Sfera tipo 1)

Sostituzione corpo illuminante a sfera esistente con
nuovo corpo illuminante a LED tipo RKTC210 (BFK)
della CREE-classe 1-P=34W. E’ compreso lo
smontaggio della sfera esistente con trasporto a
magazzino del Committente.

34

516,95

17.576,34

IMP_25E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP
150W (Sfera tipo 2)

Sostituzione corpo illuminante a sfera esistente con
nuovo corpo illuminante a LED tipo RKTC210 (BFK)
della CREE-classe 1-P=34W. E’ compreso lo
smontaggio della sfera esistente con trasporto a
magazzino del Committente.

42

516,95

21.711,94

IMP_26E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE —
Fluorescente 18W (Sfera tipo 4)

Sostituzione corpo illuminante a sfera esistente con
nuovo corpo illuminante a LED tipo RKTC3SH (BFK)
della CREE-classe 1-P=19W. E’ compreso lo
smontaggio della sfera esistente con trasporto a
magazzino del Committente.

13

516,95

6.720,36

IMP_27E

RIQUALIFICA LANTERNA ESISTENTE - 150W-SAP
Lanterna tipo 1)

Fornitura e posa in opera di piastra LED tipo RKTC210
KIT R della CREE — classe 1-P=27W da posizionare
all’interno della lanterna esistente. E’ compreso lo
smontaggio della lampada, dell’alimentatore e dei
quattro vetri laterali con trasporto a magazzino del
Committente.

46

225,89

10.391,17

IMP_28E

Sistema di telecontrollo punto punto - Modulo
inserito nelle armature tipo APSystem o similare.

2228

86,48

192.672,98

IMP_29E

Sistema di telecontrollo punto punto - Modulo
(concentratore) inserito nei quadri tipo APSystem o
similare.

34

835,95

28.422,44
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IMP_01S

SQUOTITUZTUNL WLUAUNU LLLTTINCU LOIOTLINTL
Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico in
sostituzione di quello esistente. Le caratteristiche del
nuovo quadro, carpenteria + apparecchiature, sono
riportate nell’allegato schema elettrico unifilare. Il
lavoro comprende lo smontaggio del quadro
esistente, i cablaggi elettrici necessari per il
collegamento alla nuova morsettiera. E’ inoltre
compreso quanto altro serve per dare il lavoro
compiuto e a perfetta regola d’arte, compreso il
trasporto a magazzino del quadro dismesso.

10

2.882,60

28.826,00

IMP_02S

REVISIONE QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
Revisione del quadro elettrico esistente mediante la
installazione delle nuove apparecchiature. Il lavoro
comprende lo smontaggio dele apparecchiature
esistenti, la posa in opera di quelle nuove, i dovuti
ricablaggi elettrici e quanto altro serve per dare il
lavoro compiuto e a perfetta regola d’arte. Il tutto
come da schema elettrico unifilare allegato.

1.657,50

6.629,98

IMP_03S

SOSTITUZIONE PALI ESISTENTI

Fornitura e posa in opera di nuovi pali in sostituzione
di quelli esistenti. Il lavoro comprende lo smontaggio
del palo esistente, la eventuale riqualifica del blocco
di fondazione, la posa del nuovo palo completo di
asola e morsettiera, la linea elettrica di alimentazione
dalla morsettiera all’armatura, il collegamento
elettrico alla linea dorsale interrata compreso la
muffola di derivazione, I'impianto di terra e quanto
altro serve per dare il lavoro compiuto e a perfetta
regola d’arte.

32

475,63

15.220,13

IMP_04S

RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA INTERRATA
Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica
interrata realizzata con cavo tipo FG70R 0.6/1kV con
formazione fino a 5x16mmg, da posizionarsi
all’interno di tubazioni esistenti. E’ compreso lo
sfilaggio delle linee elettriche esistenti, |a realizzazioni
di nuovi giunti di derivazioni all’altezza del singolo
corpo illuminate, interventi di scavo puntuali per
ripristino tubazione interrotta, cablaggi elettrici e
quanto altro seva per dare il lavoro compiuto e a
perfetta regola d’arte.

1000

50,45

50.445,50
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IMP_05S

CAVIDOTTI

Realizzazione di nuovi cavidotti per linee elettriche
interrate, siano essi realizzati per ampliamenti o come
rifacimento di tratti dell'impianto esistente. Sono
compresi: lo scavo a sezione obbligata, la posa di
tubazione corrugata doppia parete con filo pilota
avente un diametro non inferiore a 90mm, rinfianco
tubazione con sabbia o cls, nastro di segnalazione
“cavi elettrici”, nuova linea elettrica interrata
realizzata con cavo tipo FG70R 0.6/1kV con
formazione fino a 5x25mmq, ripristino della
pavimentazione esistente. E’ compreso lo sfilaggio
delle linee elettriche esistenti, in caso di rifacimento,
la realizzazioni di nuovi giunti di derivazioni all’altezza
del singolo corpo illuminate, cablaggi elettrici e
quanto altro seva per dare il lavoro compiuto e a
perfetta regola d’arte.

500

11,53

5.765,20

IMP_01M

SMONTAGGIO PALI ESISTENTI

Il lavoro comprende la rimozione del palo esistente
con relativa armatura escluso il plinto di fondazione
compreso il trasporto a magazzino da parte del
Committente

65

194,58

12.647,41

IMP_02M

FORNITURA NUOVI PALI SU FONDAZIONE ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di nuovi pali del tipo
“artistico” da posizionare lungo la via Salaria, in
sostituzione di quelli esistenti. Il lavoro comprende la
posa del nuovo palo completo di asola e morsettiera,
la linea elettrica di alimentazione dalla morsettiera
all’'armatura, il collegamento elettrico alla linea
dorsale interrata compreso la muffola di derivazione,
I'impianto di terra e quanto altro serve per dare il
lavoro compiuto e a perfetta regola d’arte.

33

1.369,24

45.184,76

IMP_03M

FORNITURA NUOVI PALI SU NUOVA FONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di nuovi pali del tipo
“artistico” da posizionare lungo la via Salaria, in
sostituzione di quelli esistenti. Il lavoro comprende lo
smontaggio del palo esistente, il nuovo blocco di
fondazione, la posa del nuovo palo completo di asola
e morsettiera, la linea elettrica di alimentazione dalla
morsettiera all’armatura, il collegamento elettrico alla
linea dorsale interrata compreso la muffola di
derivazione, I'impianto di terra e quanto altro serve
per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d’arte.

32

1.801,63

57.652,00
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IMP_04M

CAVIDOTTI

Realizzazione di nuovi cavidotti per linee elettriche
interrate, siano essi realizzati per ampliamenti o come
rifacimento di tratti dell'impianto esistente. Sono
compresi: lo scavo a sezione obbligata, la posa di
tubazione corrugata doppia parete con filo pilota
avente un diametro non inferiore a 90mm, rinfianco
tubazione con sabbia o cls, nastro di segnalazione
“cavi elettrici”, nuova linea elettrica interrata
realizzata con cavo tipo FG70R 0.6/1kV con
formazione fino a 5x25mmgq, ripristino della
pavimentazione esistente. E’ compreso lo sfilaggio
delle linee elettriche esistenti, in caso di rifacimento,
la realizzazioni di nuovi giunti di derivazioni all’altezza
del singolo corpo illuminate, cablaggi elettrici e
quanto altro seva per dare il lavoro compiuto e a
perfetta regola d’arte.

2225

50,45

112.241,24

IMP_05M

NUOVO QUADRO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico
completo di platea di fondazione in cls, carpenteria in
vetro resina, apparecchiature elettriche di comando e
di protezione, collegamenti e cablaggi elettrici. Il tutto
come da schema elettrico unifilare allegato.

2.882,60

2.882,60

IMP_06M

SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZETTO DELLO
SPORT

Fornitura e posa in opera di nuove canali di gronde,
nuove scossaline, sostituzione delle lastre di
policarbonato, installazione di travi di legno lamellare,
verifica dei fissaggi dei pannelli in copertura con
interventi localizzati di sistemazione, ripristino delle
parti ammalorate di calcestruzzo. E' inoltre compreso
quanto altro serve per dale il lavoro compiouto e a
perfetta regola d'arte.

IMP_07M

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 100kW SU COPERTURA
PALAZZETTO DELLO SPORT

Realizzazione di un impianto fotovoltaio con potenza
nominale pari a 100 kW sulla copertura Est del
palazzerro dello sport. Il lavoro comprende la
fornitura e la posa in opera di tutti i materiali
necessari per realizzare l'impianto e connetterlo alla
rete esterna Enel ( prezzo a KW)

100

50.762,59

1.945,76

50.762,59

194.575,50

TOTALE IMPORTO

€ 1.459.466
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