
Rif. Descrizione Lavorazione Quantità
 Costo 

unitario 

 Costo 

intervento 

IMP_01E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

100W (Arredo Urbano tipo 1)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFVE) della CREE-classe 

1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

1 543,08           543,08              

IMP_02E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

70W (Arredo Urbano tipo 2)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe 

1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

6 516,95           3.101,71           

IMP_03E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

100W (Arredo urbano tipo 3)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC210 (BFK) della CREE-classe 

1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

11 516,95           5.686,46           

IMP_04E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Arredo Urbano tipo 4)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC210 (BFVS) della CREE-classe 

1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

30 555,20           16.656,10         

IMP_05E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - HG 

125W (Arredo Urbano tipo 5)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe 

1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

4 516,95           2.067,80           

IMP_06E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

100W (Arredo Urbano tipo 6)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe 

1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

16 516,95           8.271,22           

IMP_07E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

100W (Evoluta tipo 1)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC210 (BFK) della CREE-classe 

1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

8 516,95           4.135,61           

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI INTERVENTI 
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IMP_08E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - HG 

125W Evoluta tipo 2)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe 

1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

4 516,95           2.067,80           

IMP_09E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

70W /Evoluta tipo 3)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe 

1-P=27W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

45 516,95           23.262,80         

IMP_10E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Evoluta tipo 4)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo RKTC275 (BFK) della CREE-classe 

1-P=34W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

6 516,95           3.101,71           

IMP_11E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

150W (Armatura stradale tipo 1)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-

P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

12 256,55           3.078,62           

IMP_12E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Armatura stradale tipo 2)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-

P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

315 256,55           80.813,69         

IMP_13E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Armatura stradale tipo 3)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-

P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

206 256,55           52.849,59         

IMP_14E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Armatura stradale tipo 4)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-

P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

455 256,55           116.730,89      
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IMP_15E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Armatura stradale tipo 5)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-

P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

688 256,55           176.507,36      

IMP_16E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE – SAP 

250W (Armatura stradale tipo 6)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSP1C02210E della CREE-classe 1-

P=92W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

102 353,58           36.065,13         

IMP_17E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

250W (Armatura stradale tipo 7)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSP1C02210E della CREE-classe 1-

P=92W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

74 353,58           26.164,90         

IMP_18E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - Hg 

71W (Armatura stradale tipo 8)

Sostituzione armatura stradale esistente con nuova 

armatura a LED tipo XSPRB07275A della CREE-classe 1-

P=54W. E’ compreso lo smontaggio dell’armatura 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

71 256,55           18.215,15         

IMP_19E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

250W (Proiettore tipo 1)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo 

illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-

P=132W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

2 485,16           970,31              

IMP_20E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Proiettore tipo 2)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo 

illuminante a LED tipo 304 SERIES della CREE-classe 1-

P=70W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

11 485,16           5.336,72           

IMP_21E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

400W (Proiettore tipo 3)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo 

illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-

P=132W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

20 529,99           10.599,90         
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IMP_22E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

250W (Proiettore tipo 4)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo 

illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-

P=132W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

3 485,16           1.455,47           

IMP_23E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - IM 

100W (Proiettore tipo 5)

Sostituzione proiettore esistente con nuovo corpo 

illuminante a LED tipo 304 Series della CREE-classe 1-

P=91W. E’ compreso lo smontaggio del proiettore 

esistente con trasporto a magazzino del Committente.

3 485,16           1.455,47           

IMP_24E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - HG 

125W (Sfera tipo 1)

Sostituzione corpo illuminante a sfera esistente con 

nuovo corpo illuminante a LED tipo RKTC210 (BFK) 

della CREE-classe 1-P=34W. E’ compreso lo 

smontaggio della sfera esistente con trasporto a 

magazzino del Committente.

34 516,95           17.576,34         

IMP_25E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE - SAP 

150W (Sfera tipo 2)

Sostituzione corpo illuminante a sfera esistente con 

nuovo corpo illuminante a LED tipo RKTC210 (BFK) 

della CREE-classe 1-P=34W. E’ compreso lo 

smontaggio della sfera esistente con trasporto a 

magazzino del Committente.

42 516,95           21.711,94         

IMP_26E

SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE – 

Fluorescente 18W (Sfera tipo 4)

Sostituzione corpo illuminante a sfera esistente con 

nuovo corpo illuminante a LED tipo RKTC3SH (BFK) 

della CREE-classe 1-P=19W. E’ compreso lo 

smontaggio della sfera esistente con trasporto a 

magazzino del Committente.

13 516,95           6.720,36           

IMP_27E

RIQUALIFICA LANTERNA ESISTENTE - 150W-SAP 

Lanterna tipo 1)

Fornitura e posa in opera di piastra LED tipo RKTC210 

KIT R della CREE – classe 1-P=27W da posizionare 

all’interno della lanterna esistente. E’ compreso lo 

smontaggio della lampada, dell’alimentatore e dei 

quattro vetri laterali con trasporto a magazzino del 

Committente.

46 225,89           10.391,17         

IMP_28E
Sistema di telecontrollo punto punto - Modulo 

inserito nelle armature tipo APSystem o similare. 2228 86,48             192.672,98      

IMP_29E

Sistema di telecontrollo punto punto - Modulo 

(concentratore) inserito nei quadri tipo APSystem o 

similare. 34 835,95           28.422,44         
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IMP_01S

SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ESISTENTE

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico in 

sostituzione di quello esistente. Le caratteristiche del 

nuovo quadro, carpenteria + apparecchiature, sono 

riportate nell’allegato schema elettrico unifilare. Il 

lavoro comprende lo smontaggio del quadro 

esistente, i cablaggi elettrici necessari per il 

collegamento alla nuova morsettiera. E’ inoltre 

compreso quanto altro serve per dare il lavoro 

compiuto e a perfetta regola d’arte, compreso il 

trasporto a magazzino del quadro dismesso.
10 2.882,60        28.826,00         

IMP_02S

REVISIONE QUADRO ELETTRICO ESISTENTE

Revisione del quadro elettrico esistente mediante la 

installazione delle nuove apparecchiature. Il lavoro 

comprende lo smontaggio dele apparecchiature 

esistenti, la posa in opera di quelle nuove, i dovuti 

ricablaggi elettrici e quanto altro serve per dare il 

lavoro compiuto e a perfetta regola d’arte. Il tutto 

come da schema elettrico unifilare allegato.

4 1.657,50        6.629,98           

IMP_03S

SOSTITUZIONE PALI ESISTENTI

Fornitura e posa in opera di nuovi pali in sostituzione 

di quelli esistenti. Il lavoro comprende lo smontaggio 

del palo esistente, la eventuale riqualifica del blocco 

di fondazione, la posa del nuovo palo completo di 

asola e morsettiera, la linea elettrica di alimentazione 

dalla morsettiera all’armatura, il collegamento 

elettrico alla linea dorsale interrata compreso la 

muffola di derivazione, l’impianto di terra e quanto 

altro serve per dare il lavoro compiuto e a perfetta 

regola d’arte.

32 475,63           15.220,13         

IMP_04S

RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA INTERRATA

Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica 

interrata realizzata con cavo tipo FG7OR 0.6/1kV con 

formazione fino a 5x16mmq, da posizionarsi 

all’interno di tubazioni esistenti. E’ compreso lo 

sfilaggio delle linee elettriche esistenti, la realizzazioni 

di nuovi giunti di derivazioni all’altezza del singolo 

corpo illuminate, interventi di scavo puntuali per 

ripristino tubazione interrotta, cablaggi elettrici e 

quanto altro seva per dare il lavoro compiuto e a 

perfetta regola d’arte.

1000 50,45             50.445,50         
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IMP_05S

CAVIDOTTI

Realizzazione di nuovi cavidotti per linee elettriche 

interrate, siano essi realizzati per ampliamenti o come 

rifacimento di tratti dell’impianto esistente. Sono 

compresi: lo scavo a sezione obbligata, la posa di 

tubazione corrugata doppia parete con filo pilota 

avente un diametro non inferiore a 90mm, rinfianco 

tubazione con sabbia o cls, nastro di segnalazione 

“cavi elettrici”, nuova linea elettrica interrata 

realizzata con cavo tipo FG7OR 0.6/1kV con 

formazione fino a 5x25mmq, ripristino della 

pavimentazione esistente. E’ compreso lo sfilaggio 

delle linee elettriche esistenti, in caso di rifacimento, 

la realizzazioni di nuovi giunti di derivazioni all’altezza 

del singolo corpo illuminate, cablaggi elettrici e 

quanto altro seva per dare il lavoro compiuto e a 

perfetta regola d’arte.

500 11,53             5.765,20           

IMP_01M

SMONTAGGIO PALI ESISTENTI

Il lavoro comprende la rimozione del palo esistente 

con relativa armatura escluso il plinto di fondazione 

compreso il trasporto a magazzino da parte del 

Committente

65 194,58           12.647,41         

IMP_02M

FORNITURA NUOVI PALI SU FONDAZIONE ESISTENTE

Fornitura e posa in opera di nuovi pali del tipo 

“artistico” da posizionare lungo la via Salaria, in 

sostituzione di quelli esistenti. Il lavoro comprende la 

posa del nuovo palo completo di asola e morsettiera, 

la linea elettrica di alimentazione dalla morsettiera 

all’armatura, il collegamento elettrico alla linea 

dorsale interrata compreso la muffola di derivazione, 

l’impianto di terra e quanto altro serve per dare il 

lavoro compiuto e a perfetta regola d’arte.

33 1.369,24        45.184,76         

IMP_03M

FORNITURA NUOVI PALI SU NUOVA FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di nuovi pali del tipo 

“artistico” da posizionare lungo la via Salaria,  in 

sostituzione di quelli esistenti. Il lavoro comprende lo 

smontaggio del palo esistente, il nuovo blocco di 

fondazione, la posa del nuovo palo completo di asola 

e morsettiera, la linea elettrica di alimentazione dalla 

morsettiera all’armatura, il collegamento elettrico alla 

linea dorsale interrata compreso la muffola di 

derivazione, l’impianto di terra e quanto altro serve 

per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d’arte.

32 1.801,63        57.652,00         
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IMP_04M

CAVIDOTTI

Realizzazione di nuovi cavidotti per linee elettriche 

interrate, siano essi realizzati per ampliamenti o come 

rifacimento di tratti dell’impianto esistente. Sono 

compresi: lo scavo a sezione obbligata, la posa di 

tubazione corrugata doppia parete con filo pilota 

avente un diametro non inferiore a 90mm, rinfianco 

tubazione con sabbia o cls, nastro di segnalazione 

“cavi elettrici”, nuova linea elettrica interrata 

realizzata con cavo tipo FG7OR 0.6/1kV con 

formazione fino a 5x25mmq, ripristino della 

pavimentazione esistente. E’ compreso lo sfilaggio 

delle linee elettriche esistenti, in caso di rifacimento, 

la realizzazioni di nuovi giunti di derivazioni all’altezza 

del singolo corpo illuminate, cablaggi elettrici e 

quanto altro seva per dare il lavoro compiuto e a 

perfetta regola d’arte.

2225 50,45             112.241,24      

IMP_05M

NUOVO QUADRO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico 

completo di platea di fondazione in cls, carpenteria in 

vetro resina, apparecchiature elettriche di comando e 

di protezione, collegamenti e cablaggi elettrici. Il tutto 

come da schema elettrico unifilare allegato.

1 2.882,60        2.882,60           

IMP_06M

SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZETTO DELLO 

SPORT 

Fornitura e posa in opera di nuove canali di gronde, 

nuove scossaline, sostituzione delle lastre di 

policarbonato, installazione di travi di legno lamellare, 

verifica dei fissaggi dei pannelli in copertura con 

interventi localizzati di sistemazione, ripristino delle 

parti ammalorate di calcestruzzo. E' inoltre compreso 

quanto altro serve per dale il lavoro compiouto e a 

perfetta regola d'arte. 1 50.762,59      50.762,59         

IMP_07M

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 100kW SU COPERTURA 

PALAZZETTO DELLO SPORT 

Realizzazione di un impianto fotovoltaio con potenza 

nominale pari a 100 kW sulla copertura Est del 

palazzerro dello sport. Il lavoro comprende la 

fornitura e la posa in opera di tutti i materiali 

necessari per realizzare l'impianto e connetterlo alla 

rete esterna Enel ( prezzo a KW)
100 1.945,76        194.575,50      

TOTALE IMPORTO € 1.459.466


