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Convenzione (“Convenzione™) ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (“Codice”y e dell’art, 278 del DPR 207/2010 per la concessione di lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di
SANTA MARIA NUOVA e per la gestione degli stessi per 25 anni tra:

(A)COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA in persona del [o], nato a [e], il [e],

e domiciliato per la carica in SANTA MARIA NUOVA presso la residenza
municipale, via [e], n. [@], Il quale dichiara di intervenire nel presente atto non
in proprio ma esclusivamente in nome e di rappresentanza quale dirigente del
settore [e] del comune di SANTA MARIA NUOVA, C. F. [e], avente ogni
occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell’articolo 107,
comma 3, lett. c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione della delibera
della giunta comunale n. [®], in data [e], esecutiva norma di legge, che, in copia
autentica d’ufficio, al presente atto si allega sotto_la lettera “A”, per formarne
parte essenziale ¢ sostanziale, e della propria determinazione dirigenziale n. [e]
che, ia copia autentica d’ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera “B”, per
formarne parte essenziale e sostanziale (“Concedente’)

(BYR.T.1. (DEA s.p.a. capogruppo, Astea Energia S.p.A. mandante, IECE s.r.l.

b~

mandante), con sede in OSIMO, Via Guazzatore, n. 159, P. IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n° 02605800420 in persona del
Suo rappresentante legale (“Concessionario” e con il Concedente le’ “Parti’”)
[alternativamente  tra  loro *la quale agisce quale mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di imprese (DEA s.p.a. capocrruppo Astea
Energia S.p.A. mandante, ............ mandante).

Premesse

A. Entro il termine del ../../.... & stata presentata alla Concedente una proposta ai

sensi dell’articolo 183 del Codice per la per la concessione di lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel
Comune di SANTA MARIA NUOVA ¢ per la gestione degli stessi per 12 anni
(“Progetto™y;

Con provvedimento (Atto Consiglio Comunale) n. .. in data ../../.... la proposta
del Progetto formulata da DEA s.p.a. ¢ stata dichiarata di pubblico interesse ai
senst dell’articolo .......... del Codice, quindi DEA ¢ stata individuata quale
parte promotrice dell’iniziativa in oggetto;

Con bando pubblicato in [e] in data ././..... & stata indetta una gara di cut
alParticolo ............ del Codice. Si sono classificate rispettivamente nella
graduatoria finale della gara di cui all’articolo ......... del Codice: [e].[e];

[#] [NOTA: descrizioni delle fasi successive alla pubbhcazmﬂe della gara ai

sensi dell’articolo 183 del Codice)

. Con provvedimento n. [e] in data [®] la concessione stata gindicata alla

Concessionaria;




F. La Concessionaria ha costituito insieme con [@] con atto del [®] (Rep. [e] Racc.
{e]) la associazione temporanea di imprese cosi come previsto dall’articolo 34,
comma 1 lett. ¢) del Codice; [alternativamente 1’aggiudicataria ha costituito in
data [e] la societd di progetfto in forma di societd [e] cosi come previsto
dall’articolo 156 del Codice denominata [@])

G. Le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione
per 1 lavori di riqualificazione ¢ adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica nel Comune di SANTA MARIA NUOVA e per la gestione degli stessi
per 12 anni;

H. La disciplima per la concessione per il Progetto si fonda sul rispelto
dell’Equilibrio  Economico Finanziario sulla base dei presupposti delle
condizieni previste nel Piano Economico Finanziario e sono rappresentati da: (i)
la durata della concessione individuata nella presente Convenzione; (ii} il
numero di punti luce e di pali oggetto di intervente; (iii) i parametrl
illuminotecnici previsti dalla normativa tecnica vigente; (iv) la vita utile delle
sorgenti luminose oggetto di sostituzione; (v) ['estensione del perimetro di
competenza territoriale su cui grava 'obbligo manutentivo ai sensi della
preseiite Convenzione; (vi) [altro]

Tutto ¢id premesso si conviene e si stipula quanto segue:

2. Definizioni

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla presente Convenzione ovvero negli
Allegati 1 termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Allegati Significa Gli allegati alla presente Convenzione elencati
all’articolo 22.

Caso Base Significa Il modello economico finanziario utilizzato
per la predisposizione del Piano Economico
Finanziario ed 1 suoi successivi aggiornamenti
a seguite del werificarsi di un Evento
Favorevole o di un Evento Destabilizzante

Codice Significa 11 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Concedente Significa Il Comune di SANTA MARIA NUOVA
Concessionario Significa  ATI DEA-Astea Energia-IECE

Concessione Significa 11 rapporto tra‘ Concedente e Concessionario

regolato dalla presente Convenzione

Convenzione Significa La presente convenzione per la concessione di
lavori di riqualificazione e adeguamento deghi
impianti di  illuminazione pubblica nel
Comune di SANTA MARIA NUOVA e perla
gestione degli stessi per 12 anni




Corrispettivo

Documenti di
Progettazione

Equilibrio Fconomico
Finanziario

Evento Destabilizzante

o

Significa

Significa

Significa

Significa

I corrispettivo dovuto dal concedente ai sensi
del’articolo 10.3. della Convenzione

If programma definitivo degli interventi ed il
progetto esecutivo congiuntamente

L’equilibrio  economico finanziario degli

investimentt ¢ della gestione del Progetto ai
sensi e per gl effetti dell’articolo 143 comma
8 del Codice determinato sulla base dei
presupposti del Piano Economico Finanziario
per come deseritti nello stesso

(1) Ogni Fatto del Concedente per come
indicate nelle Definizioni;

(i1) Ogni eventi o circostanza di forza
maggiore laddove dia luogo a
maggiori oneri a carico del
Concessionario superiori a FEuro
5.000,00 €;

(iii)  Ogni norma di legge o regolamento
sopravvenuta successivamente alla
data di sottoscrizione della presente
Convenzione che (a) incida in
senso pregiudizievole sul termini e
le condizioni per la realizzazione
del piano degli interventi, sulla
gestione economtica del Progetto
ovvero dei corrispettivi (b) renda
necessarie varianti al plano degli
interventi; (¢) modifichi in senso
pregiudizievole per il
Concessionario il regime del
corrispettivi a  carico  del
Concedente; (d) incida. sull’entita
oVvero sulle  procedure e
condizione di erogazione dei
servizi previsti dal Progetto; (e)
introduca modifiche ai principt
contabili comunemente adottati
alla data della presente
Convenzione o istitwisca un diverso
regime di  ammortamento  degli
investimenti effettuati in relazione
al Progetto;

(iv)Ogni ritardo nella realizzazione del
piano degli interventi non dovuto a




fatto imputabile al Concessionario;

(v)II mancato o tardivo rilascio di
autorizzazioni, permessi,
concessioni  per un  periodo
superiore a 30 giorni per causa non
imputabile al Concessionario;

(vi)L’incremento dei costi di assicurazione
del Progetto superiore a 1%
rispetto a quanto previsto dal Piano
Economico Finanziario, a parita di
condizioni  di  franchigia ¢
copertura;

(vii) Il mutamento della moneta avente
corso legale in Italia.

Evento Favorevole Significa Ogni evento o circostanza elencata nella
definizione di Evento Destabilizzante ove
abbia incidenza in senso favorevole anziché
pregiudizievole e comporti miglioramenti del
parametri economico finanziari previsti nel
Piano Economico Finanziario

i

Fuatto del Concedente Significa (i) L’inadempimento del Concedente alle
proprie obbligazioni ai sensi della
presente Convenzione;

(ii) Ritardo nel pagamento del
corrispettivo previsto dalla
presente Convenzione superiore a
30 giorni;

(itiy  Fatto imputabile ad una pubblica
amministrazione che dia luogo al
riardo nel rilascio di una
autorizzazione,  concessione 0
permesso necessario al Progetto;

(iv)Fatto imputabile al Concedente, o pin
in generale ad una pubblica
amministrazione che impedisca al
Concessionario di adempiere alle
proprie obbligazioni ai sensi della
presente  Convenzione ove il
Concessionario  dimostri di aver
validamente adempiuto alle proprie
obbligazioni

Forza Maggiore Significa Ogni evento e/o circostanza al di fuori del
ragionevole controllo del Concessionario da
cui dertvi al Concessionario 'impossibilita




.
Lesione dell’Equilibrio Significa
Opere Significa
Parti Significa
Piano Econemice Significa
Finanziario

anche temporanea, in tutto o in parte, di
adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi
della presente Convenzione per effetto di:

(1) Guerra, terrorismo, sommossa o eventi
simili, sabotaggio, vandalismo;

(1) Dissesto  naturale quale terremoto,
inondazioni, alluvioni, allagamenti
0 eventi consimili;

(111)  Sciopero o agitazione sindacale,

(iv)Impossibilitd di accedere a materie
prime o servizi necessari al
Progetto con espressa esclusione
dell’impossibilita  derivante da
inadempimento delle controparti
del Concessionario o da eventi che
non possane considerarst come
Forza maggiore ai sensi della
presente Convenzione;

(v} Qualora, successivamente alla
stipulazione della Convenzione,
venga meno la possibilita di
reperire sul mercato assicurativo
alcune delle assicurazioni del
Progetto a condizioni di premio,
franchigia e copertura ragionevoli.

Indica I'impatto di un Evento Destabilizzante
o Favorevole, nella misura in cui dia luogo
alla variazione di almeno 0,50% del parametro
TIR previsto dal Piano Economico Finanziario
rispetto al valore ricavato dallo stesso Piano
Economico Finanziario da considerarsi come

.Caso Base ovvero quel valore ricavato a

seguito  delle modificazioni del Piano
Economico  Finanziario  conseguenti  al
verificarsi di un Evento Destabilizzante o
I'avorevole all’esito del Riequilibrio

e opere etto di realizzazi in forza di
Le of oggetto di realizzazione in forza di
quanto disposto nella Convenzione e nej suoi
Allegati

I Concedente ed i  Concessionario
congiuntamente

I documento  allegato  10.1.1,  con
Iindicazione  dei - presuppostt e delle




condizioni ~di  base c¢he determinano
I’Equilibrio Economico Finanziario,
asseverato da ... e costituente
parte integrante della proposta di cui alla
Premessa A. -

Programmu definitivo Sigmfica Quanto previsto all’articolo 8.2.3.
degli interventi

Progetto Significa 11 progetto relativo alla concessione di lavori

di riqualificazione e adeguamento degli
impianti  di illuminazione pubblica nel
Comune di SANTA MARIA NUOVA e per la
gestione degli stessi per 12 anni

Proposta Quanto descritto all’articolo 8.3.1.
Riequilibrio Significa Le procedure, 1 parametri ¢ le modalita per il
z ripristing dell’Equilibrio Economico
Finanziario per come descritti nell’articolo
10.2
Studio di Fattibilita Significa Lo studio di fattibilita presentato dal

promotore  del Progetto ed allegato
all’ Allegato 3.1. della Convenzione

3. Oggetto della Convenzione

L.

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del
Concedente della realizzazione dei lavori e 1’erogazione dei servizi relativi al
risparmio energetico per la rete di illuminazione pubblica del Concedente. In
particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario: la
realizzazione di un progetto di riqualificazione e risparmio energetico ed
adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza nonché di inquinamento luminoso,
della successiva manutenzione ¢ delia gestione della rete di illuminazione
pubblica di SANTA MARIA NUOVA per la durata di 12 (dodici) anni come
meglio dettagliato dallo Studio di Fattibilita, dai suoi allegati posti a base di gara
e dall’offerta presentata dal Concessionario che costituiscono I’Allegato 3.1, alla
presente Convenzione.

Si intendono espressamente incluse nell’oggetto della Convenzione: (1) la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le Opere ed oggetto della gestione
per la durata della Concessione, (ii} la gestione funzionale ed economica delle
opere realizzate ed (iii) il relativo sfruttamento in via esclusiva per attivitd
diverse da quelle a cui gli stesst sono destinate (es. pubblicitarie informative od
ornamentali). Per tale ultimo fine il Concedente con il presente atto, affida al
Concessionario, che accetta, in concessione per la durata specificata dall’articolo
4. che segue, "utilizzazione al fine del relativo sfiuttamento economico, delle
opere di futura realizzazione, che il Concessionarioc potra sfruttare
economicamente nel modo che egli riterra pit opportuno ma nel rispetto delle




modalita contenute nella presente Convenzione, nella legge ¢ nei regolamenti
comunali, fattosi comungue salvo I"obbligo di mantenere la destinazione d’uso
delle opere stesse.

4. Durata della Concessione

1. La Concessione ha durata di anni 12 (dedict) decorrenti dalla stipulazione delia
presente Convenzione, ferma la facoltd di revoca o proroga ove ne ricorrano 1
presupposti di legge e della presente Convenzione.

5. Obbligazioni del Concessionario

5.1.  Principali obbligazioni del Concessionario
1. 11 Concessionario si impegna:

(1) aredigere 1 Documenti di Progettazione delle Opere da realizzarsi in conformita
alle relative disposizioni del Codice e del regolamento secondo quanto
previste dal successivo articolo;

(i1) ad eseguire 1 lavori occorrenti per la realizzazione delle Opere e ’erogazione dei
servizi secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;

(1ii)  ad erogare 1 servizi e a garantire le forniture a cid strumentali secondo le
disposizioni del successivo articolo;

(iv)ad aftivare le garanzie del progetto e le relative assicurazioni di cui
rispettivamente agli artt. 13 e 14 delia presente convenzione;

2. 1l Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla
realizzazione delle Opere e all’erogazione dei servizi previsti nello Studio di
Fattibilita;

LD

11 Concessionario procedera, ove la normativa vigente lo richiedera,
all’affidamento soggetti terzi degli appalti e del subappalti relativi alle attivita e
servizi di cui al paragrafo 1. che precede.

4. Al termine dei 25 anni tutti gli investimenti realizzati nel corso della
Concessione saranno di esclusiva disponibilita e proprieta del Comune senza per
questo prevedere canoni di riscatto.

5.2.  Responsabilita del Concessionario

. Il Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione restando
espressamente inteso che le norme e le prescriziont contenute nel presente
Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque
applicabili, sono stati da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento
di tali scopi.

2. 1l Concessionario ¢ respousabile per il danno o pregiudizio di qualsiasi natura
causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza
della attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo
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personale, e 1 suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si
avvalga per 'esecuzione della concessione,

La responsabilita per danni e infortuni che dovesse accadere al Concessionario o
ai suoi dipendenti sara a carico del Concessionario.

5.3.  Ulteriori obbligazioni del Concessionario

I

NS

1

it

iv

(')

il

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le
informazioni ragionevolmente richieste, ¢ a prestare assistenza necessaria in
buona fede al Concedente, in relazione all’attivita e provvediment: di
competenza del Concedente. "

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, e informare il
Concedente in relazione a:

Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar
luogo a sospensione o interruzione dei lavori di realizzazione delle Opere
per un periodo superiore a 30 giorni, rispetto a quanto previsto nei
decumenti ed crono- programma con !'indicazione della relativa causa e
delle misure che il Concessionario intenda adottare per limitare ulteriori
danni o ritardi;

Ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o impossibilita dei
servizi per un periodo superiore a 30 giorni con indicazione della relativa
causa ¢ delle misure che il Concessionario intenda adottare per evitare o
limitare danni o ritardi;

Instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del
Concessionario ove ne possa conseguire I'impossibilita o I’incapacita del
Concessionario di adempiere le obbligaziont di cui alla presente
Convenzione; ‘

Le contestazioni Insorte circa aspetti tecnici che potrebbero influire sui
esecuzione dei lavori;

Ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del
Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella
presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al responsabile
del procedimento nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, del Codice e del suo regolamento attuativo.

Dichiarazioni e garanzgie del Concessionario
H Concessionario dichiara e garantisce che:
E’ validamente costituito ai sensi di legge;

11 Concessionario ha agito e continuera ad agire in conformita ad ogni previsione
di legge o regolamento, anche in materia ambieniale contributiva e
previdenziale

11



7. Obbligazioni del Concedente

7.1

Principali obbligazioni del Concedente

1. Il Concedente si impegna a:

i

i

1il

v

vi

vii

vinl

Effettnare le operazioni di consegna dei beni nel rispetto del tempi
previsti dal Programma degli interventi, mettendo a disposizione del
Concessionario le aree e gli spazi - previsti nel Programma degli
interventi - di proprieta del Concedente necessari alla realizzazione delle
Opere; ‘

Pagare con puntualita al Concessionario 1 corrispettivi previsti nel
successivo articolo 10.3., ai sensi dell’articolo 143 coma 4 del Codice.

Per quanto di propria competenza attuare una programmazione degli
interventi in matetia;

Compiere nel pittbreve tempo possibile, comungue nel rispetto dei tempi
_ previsti, tutte le attivith amministrative di sua competenza necessarie al
~ Progetto, in relazione alla realizzazione del Programma degli interventi e
all’erogazione dei servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i
permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazione ¢ atii;

Prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad
attivitd e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di
enti 0 amministrazioni diverse dal Concedente attivandosi nel piu breve
tempo possibile e comunque entro giorni 15 dalla richiesta scritta del
Concessionario;

Richiedere le concessioni e¢/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti
che possono risultare necessarie alla realizzazione del Progetto,
attivandosi nel pit breve tempo possibile comunque entro 15 giorni dalla
richiesta scritta del Concessionario;

Consentire al Concessionario lo sfruttamento delle aree nel rispetto dei
tempi previsti; ‘

Adoftare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini
della rimozione di sottoservizio e/o interferenze che possono ostacolare o
pregiudicare il Progetto entro i termini utili alla rispetto dei tempi
previsti dal programma degli intervent.

7.2.  Obblighi di informazione del Concedente

1. I Concedente si impegna a trasmeitere prontamente al Concessionario, nel piu
breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione,
pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti
informazioni e documenti:

i

Ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e gli indici di
funzionalita delle Opere e/o della rete di illuminazione pubblica predisposta
dal Concedente o comungue reso pubblico dal Concedente;

12



i

iii

v

vi

7.3.

Ogni provvedimento in merito all’utilizzo det beni oggetto del Progetto e/o
delle aree sui cul insistono o sono limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

L’insorgere di motivi di pubblico interesse che possono determinare la
revoca della Concessione;

La comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse
sensi del successivo articolo 11.;

Ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto
pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del
Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente
Convenzione; e ‘

Ogni altra comunicazione rilevante che Concedente inviera alla e/ o ricevera
da relativamente alla Concessione.

Dichiarazioni e garanzie del Concedente

1. I Concedente dichiara e garantisce che:

i

i

iii

7.4.

-

L’aggiudicazione della Concessione al Concessionario ¢ stata disposta in
piena conformitd alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale
aggiudicazione & avvenuta, incluse, infer alia, le disposizioni del Codice;

Tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida
aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono  state
legittimamente e compiutamente evasi; ‘

Alla data della stipula della presente Convenzione nessun ricorso avenie a
oggetto Pannullamento dell’aggiudicazione della Concessione ¢ stato
presentato alla competente autoritda giudiziaria o comunque notificato al
Concedente.

Responsabilita del Concedente

11 Concedente & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato
dalle attivita, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori
o ausiliari, al Concedente o ai suoi dipendenti, collaboratori ¢ ausiliari, per
I"intera durata della Concessione.

]

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, ove la

violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente
articolo comporti una Lesione dell’Equilibrio Economico Finanziario 1l
Concedente avra 1l diritto al Riequilibrio.

b

8. Fuse di progettazione e esecugione

8.1.

Consensi e pianificazione

1. Tl Concessionario partecipa alla conferenza dei servizi ove la stessa fosse
eventualmente necessaria per ’esame e all’approvazione dei progetti di sua
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competenza senza dirifto di voto, ai sensi dell’articolo 143 comma 10 del
Codice.

11 Concessionario si impegna, ove necessario, ad attivarsi, secondo 1 casi in
proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti
amministrazioni nei tempi previsti dal Programma degli interventi, le
autorizzazioni, le concessioni 1 nulla osta e quant’altro necessario per la corretta
esecuzione degli interventi previsti, ed alla erogazione dei servizi, fermo
I’impegno di collaborazione Concedente at sensi dell’articolo 7.1. che precede.

Per Tottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il
Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sard esonerato da
responsabilitd per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e
tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto
gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per I’ottenimento e
la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di fatto del
Concedente.

L’ottenimento di eventuali concessioni edilizie in deroga o varianti di strumenti
urbanistici & a carico del Concedente ai sensi dell’articolo 7.1.vi, fermo
I’obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva
ragionevolmente necessaria anche ai sensi del precedente articolo 5.3.

8.2, Programma degli interventi e progettazione
1.

Entro 30 giomi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il
Concessionario dovra sottoporre al Concedente la proposta di programma deglt
interventi definitivo ed il relativo crono-programma (“Proposta”) aggiornato
rispetto alla Relazione tecnica allegata allo Studio di Fattibilita predisposte dal
proponente il Progetto, in forma sostanzialmente conforme agli Allegati 8.2. alla
presente Convenzione. Nei 15 giorni successivi, ii Concedente presentera le
propri osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini
della definizione -del programma degli interventi definitivo e del crono-
programma degli stessi. II Concessionario sara tenuto ad apportare alla Proposta
le modifiche e o varianti richieste dal Concedente per tener conto degli eventuali
obblighi di legge. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute
osservazioni dai Concedente la Proposta si intendera approvata dal Concedente.

Ove le dette richieste del Concedente diano luogo ad alterazione sostanziale
della Proposta 1’adozione delle relative varianti sara subordinata al previo
Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 10.2.

Entro 30 giorni, (i} dall’approvazione tacita della Proposta ovvero (ii) dalla
approvazione della Proposta per come modificata a seguito delle osservazioni
formulate dal Concedente, che diverranno in tal modo il programma definitivo
degli interventi (“Programma definitive degli interventi’), il Concessionario
dovra consegnare al Concedente it progetto esecutive degli interventi, sul quale
il Concedente presentera le proprie osservazioni nei 15 giorni successivi, nel
rispetto delle modalita stabilite al precedente paragrafo del presente articolo.

[I Concessionario sara tenuto ad apportare al Programma definitivo degli
interventi ¢ al progetto esecutivo le modifiche e o variazioni richieste dal
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Concedente per tener conto di eventuali obblighi di legge. In mancanza di tali
richieste Programma definitivo degli interventi il crono-programma e il progetto
esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 15 giorni dalla
rispettiva con data di consegna al Concessionario. Trascorso il termine suddetto
senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente essi si intenderanno
approvati dal Concedente Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione
sostanziale del Programma definitivo degli interventi, crono-programma o del
progetto esecutivo, 'adozione delle relative variazioni sara subordinata al previo
Riequilibrio, at sensi del successivo articolo 10.2.

All’esito dell’approvazione del Concedente, il crono-programma, il programma
definitivo degli interventi e il progetto esecutivo (come di volta in volta
modificati e approvati) andranno a sostituire gli Allegati 8.2.

Il Concessionario sara tenuto a rispettare il crono-programma approvato e sara
responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile al
Concessionario sara assoggettato una penale determinata nella misura del 0,3
(zero virgola tre) per mille dell’importo della Convenzione relativo al solo
imporfo previsto per la sostituzione dei corpi luminosi, salvo 1 casi in cui il
ritardo e la conseguente modifica del loro crono-programma sia imputabile a
Forza Maggiore o Fatto del Concedente salvo quanto previsto successivi articoli
10.e12.

I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le
norime vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di
eventuali prescrizioni indicazioni fornite dal Concedente.

I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposto secondo gli standard
di qualita ISO 9001.

Qualora il crono-programma e/o i Documenti di Progettazione siano modificati
per fatto del Concedente o accordo tra Concedente Concessionario e tali
modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il
completamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di
sostegno e dei quadri elettrici previsti dal Programma definitivo degli interventi
e la relativa messa in esercizio, il Concessionario avra diritto a una
corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale previsto dal crono-
programma ¢, in caso di lesione dell’Equilibrio Economico Finanziario, al
Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 10.2.

8.3. Esecuzione dei lavori

1.

I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri
elettrici dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita alle
prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui costano 1
Documenti di Progettazione, nonché del rispetto di ogni normativa applicabile
incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione,
condizione o adempimento la cul osservanza sia necessaria ad ottenere visti,
permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant’aitro necessario per realizzare
I’Opera e procedere all’erogazione det relativi servizi previsti dalla
Convenzione.
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8.4. Lavori complementari

1.

b

(%]

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari
non figuranti nell’originaria Documentazione di Progettazione divenuti
necessarie in seguito a circostanze imprevisle, nel casi ¢ modi stabﬂm
dall’articolo 147 del Codice.

Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la
realizzazione dei lavori complementari entro 30 giorni ovvero il Concedente
accetti di sopportare 1 costi pagando 1 relativi SAL, il Concessionario, entro 30
giorni o altro termine concordato tra le Parti, provvederd a comunicare la stima
dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori.

Ove I'affidamento di lavori complementari dia luogo a lesione dell’Equilibrio
Economico Finanziario, il Concessionario avra diritto al Riequilibrio ai sensi del
successivo articolo 10.2.

8.5. Varianti

1.

Il Concessionario sara tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal
Concedente sia durante la fase di esecuzione dei lavori sia durante la fase di
gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

i Introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che
non determinano un’alterazione sostanziale del Programma degli interventi
definitivo;

il Introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti
per la esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di
sostegno e dei quadri elettrici, della tempistica per la realizzazione dei lavori
medesimi, o incremento dei costi di gestione previsti nel Programma degli
interventi definitivo, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo;

i1 Si applica quanto previsto dall’articolo 132 del Codice con la specificazione
che tra le disposizioni legislative regolamentari di cui alla citata norma si
intendono comprese anche quelle nazionali e regionali in materia di
programmazione, nonché le prévisioni dei provvedimenti del Concedente per
la loro applicazione.

8.6. L’interferenza con sottoservizi

1.

[f Concessionario dovra provvedere ai lavori ed alle forniture necessarie al fine
della rimozione di sottoservizi ¢ interferenze, in conformita con i provvedimenti
adottati e gli accordi conclusi con il Concedente ai sensi del precedente articolo
7.1.1.vi1i,

{

8.7. Vigilanza del Concedente e responsabile per la sicurezza

1.

Il Concessionario assume la responsabilitd della nomina ¢ dell’adempimento le
funzioni di responsabile la sicurezza ai sensi delle norme in materia di sicurezza
¢ salute dei lavoratori sul tuogo di lavoro.
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II Concedente esercitera, a propria cura, la funzione di vigilanza sulla
progeitazione e I"esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei
pali di sostegno e dei quadri elettrict.

I Concedente si impegna a segnalare tempestivamente 1 nominativi dei
professionisti caricato le funzioni di vigilanza al Concessionario, anche perché
sia loro consentito {’accesso ai siti previsti dal Programma degli interventi
definitivo ed alla documentazione relativa.

8.8. Collaudi

2.

LS

Il Concessionario comunichera per iscritto al Concedente le date proposte per
Pinizio delle eventuali procedure di collaudo in corso d’opera e finali
conformemente a quanto previsto dai Documenti di Progettazione.

Al Concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice, la nomina della
commissione di collaudo o del collaudatore ove i collaudo dei lavori previst: dat
Documentazione di Programmazione sia previsto; costi ed oneri relativi al
collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del Concessionario.

Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel Codice.

8.9. Ritardi

L.

Lad

[I Concessionario sard tenuto a rispettare il crono-programma approvato e sara
responsabile ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui ritardo e la conseguente
modifica del crono-programma siano dovute ai eventi non imputabili al
Concessionario.

Per ogni giorno di ritardo imputabile Concessionario sara applicata una penale
neila misura prevista dall’articolo 8.2.6.

In caso di ritardo dovuto a:

1 Forza maggiore;

it Modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d’opera;
111 Varianti adottate ai sensi dell’articolo 132 del Codice;

iv Ritardi imputabili Concessionario nello svolgimento le procedure relative al
Progetto;

v Fatto del Concedente;

vi Mancato rilascio nell’ottenimento dei provvedimenti di cui al all’articolo 8.2.
Rispetto ai termini previsti dal erono-programma, che non sia imputabile a
Concessionario; o

vii Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al
- ~ . . . -
precedente articolo 8.2. per fatto non imputabile al Concessionario.

11 Concessionario avra diritto a una proroga di entita pari al ritardo
nell’attuazione del Programma degli interventi definitivo conseguente al detto
evento o circostanza e, in caso di Lesione dell’Equilibric Economico
Finanziario, al Riequilibrio.
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4. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora
I’inosservanza del termine previsto per la realizzazione del Programma degli
interventi definitivo sia imputabile al Concedente, il Concessionario avra il
diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti
di quanto previsto dalla normativa applicabile.

9. Fase di gestione

9.1. Obbligazioni generali

1. 1l Concessionario si impegna ad erogare per tutta la durata della Concessione, 1
servizi di seguito indicati, secondo le modalita indicate nello Studio di
Fattibilita:

i Gestione della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

it Gestione del servizio energetico di fornitura di energia elettrica per la
pubblica illuminazione.

2. I Cortesstonario si impegna a garantire la massima disponibilita dei servizi. In
particolare il Concessionario dovra svolgere manutenzione ordinaria ¢
straordinaria delle Opere in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del
Concedente per tutta la durata della Concessione con I’obbligo di restituire alla
scadenza della stessa, 1 beni in condizioni di buono stato di conservazione,
efficienza e funzionamento, fatto salve il normale deperimento derivante
dall’uso. L’interruzione della disponibilitd dei servizi non potra superare 1 limiti
di tolleranza [vedi tabella sulle tolleranze e le penali ai fini di quanto previsto dal
paragrafo successivo].

3. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di
tolleranza indicati al  paragrafo che precede, il Concedente, attraverso il
responsabile della Concessione di quel successivo articolo, dovra effettuare una
specifica contestazione al Concessionario. 11 Concedente provvedera a
determinare la misura della relativa penale ai sensi dell’Allegato 9.1.3 dandone
comunicazione al Concessionario. Ove Concessionario mnon contesti
applicazione e la misura della penale entro cinque giorni successivi al
ricevimento della comunicazione del Concedente, ovvero ove Concedente non
ritenga condivisibile la contestazione Concessionario, la penale sara dedotta alla
scadenza di pagamento dei corrispettivi immediatamente successiva. B
comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per 1’accertamento
dell’infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi
dell*articolo [5. I’eventuale applicazione di penali ovvero contestazione ai sensi
del presente articolo, non dara diritto al Concedente di sospendere i pagamenti
altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposte le scadenze concordate.

4. In particolare gli obblighi a carico del Concessionario sono di seguito esplicitati:

[I Concessionario manterra in esercizio gli impianti di pubblica illuminazione
secondo le modalita pit sotto riportate ed effettuerd un continuo controllo della
conformita di tutti i parametri funzionali degli stess:.
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Per gli impianti di pubblica illuminazione il Concessionario perseguira
I’ottimizzazione energetica del servizio:

- Assicurando il rispetto dell’orario di funzionamento della rete;

- Utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di risparmio
energetico;

- Proponendo interventi, anche extra-canone, migliorativi dell’efficienza e
della qualita del servizio;

- Ottimizzando 1 regimi di funzionamento;

- Impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei livelli
d’illuminazione attuali. :

Per gli stessi impianti il Concessionario garantira il rispetto degli orari di
funzionamento con una tolleranza media di 15 minuti sull'orario previsto,
mantenendo, ove presente, il ciclo di funzionamento degh impianti con
spegnimento parziale o attenuazione.

Il Copcessionario predisporrd a richiesta le apparecchiature e gli impianti
OUgBttO del servizio per le visite periodiche degli Enti preposti al controllo,
garantendo anche la dovuta assistenza durante l'espletamento delle visite stesse.
Si ricorda che non ¢'in generale onere del Concessionario la messa a norma degli
impianti in base a legislazioni che venissero emanate successivamente alla
consegna degli impianti, fermo restando l'obbligo alla predisposizione dei
progetti di adeguamento normativo degli impianti che 1’ Amministrazione potra
far eseguire come lavori complementari (vedi art. 8.4).

I1 Concessionario curera I’avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti
che sara a cura di personale debitamente adibito al servizio.

II Concessionario s1 dotera di una struttura organizzativa, composta di personale
qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici & magazzini e quanto
altro necessario a garantire il funzionamento deghi impianti con un ottimo livello
di efficienza per tutta la durata del servizio; si impegna pertanto a mantenere
continuativamente la struttura organizzativa da lui stesso plopos’m in coda di
offerta.

Il servizio sara svolto nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle
disposizioni legislative e dei regolamenti locali.

I Concesstonario assicurerd la costante verifica dello stato complessivo degli
impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalita, con I’obbligo di evitare
qualunque situazione di pericolo o difformita dalla normativa.

i
I servizio d'illuminazione pubblica sard garantito per tuito l'anno. L'orario di
accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione, che
dovra essere garantito dall'appaltatore, sara di circa 4000 ore.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno
essere richieste e autorizzate dal Concedente per iscritto.
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5.

A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, di privati cittadini od altro,
dovra essere organizzato un servizio di sostituzione delle lampade spente o
comunque non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti a tutti gli
impianti di pubblica illuminazione.

I mezzi di trasporto impiegati per gli interventi saranno dotati di attrezzature
adeguate e di ricambi pit importanti, quali lampade ch sostituire, cavi ¢ materiali
d'uso e consumo.

Gl interventi di manutenzione plevedono di massima, lo svolgimento delle
seguenti attivita:

- verifica
- pulizia/preparazione
- esecuzione/riparazione

Gli interventi di manuten/lone effettuati saranno registrati col programma
utilizzato per gestione.

Sara inoltre prevista una visita periodica per la:
- Eventuale pulizia degli apparecchi di illuminazione e delle parabole;

- Verifica delle buone condizioni meccaniche ed elettriche degli
apparecchi di illuminazione e dei relativi accessori elettrici;

Verifica del buon funzionamento degli apparecchi di illuminazione nel
complesso, compresa ’unita di controllo.

II servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature
inefficienti verra effettuato secondo una suddivisione del territorio comunale da
concordare con 1l Concedente.

La sostituzione delle lampade riscontrate spente e delle apparecchiature
inefficienti dovra essere effetiuata entro le 72 ore successive al rilevamento, cosi
come per le segnalazioni pervenute da parte del Comune, da privati, dal Corpo
di Polizia municipale, dai Vigili del Fuoco, o da altri Enti ed istituzioni.

Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso
delle ispezioni o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta
deil Servizi Tecnici, dovra aver inizio entro i termini seguenti:

Tipo di guasto

termine
e Punto luminoso isolato 72 ore
o Tre punti luminosi consecutivi ' 24 ore

* (uasto locale generalizzato che

compromette I’illuminazione di una o pill vie 2 ore
» Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti

o mcidenti, ovvero di altri eventi che possano

compromettere la sicurezza degli utenti. 2 ore
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6. 11 Concessionario attiverd a proprie spese ed oneri un numero verde attivo

7.

24h/24h per 1a segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.

Per I’esecuzione di interventi urgenti il Concessionaric dovra attivare un servizio
di pronto intervento per tutti gli interventi urgenti, attive 24 ore su 24 per 7
giorni su 7.

9.2.  Responsabile della concessione

1.

2

Entro 15 giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione, il Concedente
nominera il responsabile della Concessione, al quale ¢ demandata la vigilanza
sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni
inerenti la fase di gestione di cui al presente articolo.

Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il responsabile della concessione
segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede al sensi
del précedente articolo.

9.3. Fornitura tecnologica

1.

Al termine di ciascun periodo di anni 12 successivi al completamento del
Programma degli interventi definivo, il Concedente e il Concessionario
procederanno di concerto alla valutazione dell’obsolescenza, della necessita di
sostituzione, delle condizioni di manutenzione dei relativi costi, nonché dei
prezzi di mercato per la fornitwra tecnologica, concordando le eventuali
modifiche:

9.4, Penali

L.

In riferimento alle Penali da applicare si veda I’ Allegato 9555+

10. Equilibrio economico ¢ finanziario e remunerazione del

Concessionario

10.1. Equilibrio economico e finanziario

I.

Il Piano Economico Finapziario di cui all’Allegato 10.1.1. riflette 1 principali
presupposti e le condizioni fondamentali dell’Equilibrio Economico Finanziario
posti a base dell’affidamento della Concessione, compresi a titolo
esemplificativo:

i Icosti di investimento;

i1 Tcosti operativi;

iti  Gli oneri finanziari;

iv I tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi, delle autorizzazioni;

v 1 tempi previsti per ’esecuzione del programma degli interventi;
o
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vi L’importo di eventuali ricavi commerciali;

vii 1 termini temporali e le condizioni di pagamento dei corrispettivi;
viii La rivalutazione dei corrispettivi;

1x La durata della concessione; e

x Le caratteristiche e I"entita dei servizi netla fase di gestione;

Ai fini della determinazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, il
Concedente e il Concessionario faranno riferimenti ai parametri economici e
finanziari risultanti dal Caso Base per come riflesso nel Piano Economico
Finanziario previsto nello Studio di Fattibilita ed allegato alla presente
Convenzione.

L’ammontare degli investimenti del Concessionario in relazione al Progetto avra
luogo in conformita alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

10.2. Riequilibrio

1.

[N]

(¥ 8]

Il Concessionario e il Concedente avranno diritto al Riequilibrio, ai sensi del
presente articolo 10.2., nel caso in cui si verifichi una lesione dell’Equilibrio
Economico Finanziario determinata da:

1 DBvento Favorevole;
i1 Ewvento Destabilizzante.

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di
Evento Favorevole, entro 10 giomi dalla relativa richiesta scritta della
Concedente, il Concessionario procederd di concerto con i Concedente a
un’applicazione de! modello economico finanziario - sulla base del quale ¢ stato
predisposto i Piano Economico Finanziario - che rilievi:

i 1 parametri economico finanziari alla data dell’applicazione del modello
economico finanziario senza considerare I’impatto dell’evento o circostanza
che dato luogo Lestone dell’Equilibrio; e

it 1 parametri economico finanziari alla data dell’applicazione del modello
economico finanziario in considerazione dell’impatto dell’evento o
circostanza che ha dato luogo alla Lesione del!’Equilibrio,

trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell’applicazione del
modello economico finanziario ¢ di ogni ulteriore documentazione comprovante
la misura della Lesione dell’Equilibrio. E inteso che, ove alcuno degli eventi o
circostanza elencate al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso
favorevole al Concessionario, 1l Riequilibrio ai sensi del presente articolo dovra
essere effettuato vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’applicazione del modello
economico finanziario, 11 Concedente e il Concessionario procederanno in buona
fede alla verifica delle condizione finanziaria del Progetto e all’esame delle
disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che
potra prevedere, in via alternativa o congiunta:

i L’incremento o la riduzione det corrispettivi;
it Il pagamento di importo (una tantum o periodici) a titolo d’indennizzo;
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111 L’anticipazione o proroga dei termini di scadenza della Concessione

sino a ripristinare I’Equilibrio Economico Finanziario in modo che 1 parametri
finanziari vengano ricondotti a livelli rilevanti in relazione alla data antecedente
al verificarst della Lesione dell’Equilibrio ai sensi dell’articolo 143 comma 8§ del
Codice.

A seguito del Riequilibrio, ai sensi del precedente comma 1 del presente
articolo, il Caso Base sara sostifuito con queilo risultante dall’applicazione al
modello economico finanziario delle modifiche conseguenti all’essersi verificato
un Evento Destabilizzante o un Evento Favorevole.

B’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Concessionario al recesso dalla
Convenzione di quell’articolo 143 comma otto del Codice.

10.3. Corrispettivi

I.

[\

(W8]

Il Corrispettivo ¢ dovute dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla
data di sottoscrizione della presente Convenzione con cadenza mensile
posticfpata e sard costituito dal seguente canone:

Canone part a Euro .............. incidenza energia elettrica pari al 70% (settanta
per cento)-incidenza adeguamento Istat pari al 30% (trenta per cento).

Il Concessionario provvederd a trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta)
giorni dalla scadenza del relative mese, la richiesta di pagamento del
Corrispettivo con la documentazione dalle norme tributarie vigenti di tempo in
tempo e con {'indicazione di dettaglio dei criteri applicati per la determinazione
dell’importo dovuto.

I Concedente provvedera al pagamento del corrispettivo entro 45
(quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del
Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sara considerato in mora
senza necessita di autonoma messa in mora.

10.4. Interessi di mora

1.

In caso di ritardo nei pagamenti di importi dovuti ai sensi della presente -
Convenzione, saranno dovutli interessi di mora nella misura del saggio
determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 cosi come modificato dal
decreto legislativo n. 92 del 9/11/2012 (ovvero alla diversa e piu favorevole
norma di tempo in tempo vigente applicabile al Concessionario relativamente al
ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni} fino alla data
dell’effettivo pagamento. Ferma la facoltd del Concessionario, trascorsi 30
giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del
successivo articolo 15 il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo,
il giudizio ordinario.

10.5. Prezzo del servizio

1.

11 Concessionario indichera il prezzo unitario annuo (Corrispettivo di cui all’art.
10.3.1), comprensivo della quota di energia eletirica, della quota di




manutenzione ordinaria e straordinaria ¢ della quota di ammortamento degli
investimenti. Il prezzo totale annuo sard determinato dal prodotto del prezzo
unitario annuo per il numero ‘dei punti luce esistenti al 31/12 dell’anno
precedente.

L’ importo del Corrispettivo di cui all’art. 10.3.01 sara aggiornato annualmente
secondo le modalita previste nella Relazione Illustrativa contenuta nello Studio
di Fattibilita. '

11. Risoluzione e revoca della concessione

11.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1.

11 Concedente potra dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione solo
previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 Codice Civile comunicata
per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’articolo successivo, con ’indicazione
di un ragionevole termine per ’adempimento e comunque non inferiore a 60
giorni, qualora:

i Il Coneessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore
a 60 giorni, ove la sospensione o l'interruzione non consegua a Evento
Destabilizzante o ha fatto del Concedente;

ii Il Concessionario superi di 365 giorni il termine per il completamento
dell’opera previsto dal Programma, ove l'inosservanza del termine non
consegua a Evento Destabilizzante o ho fatto il Concedente;

1ii In ogni caso di reati accertati, sensi dell’articolo 135 del Codice;

iv. I Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture
assicurative previste dal successivo articolo i4. salvo quanto previsto
dalP’articolo 14.6.;

v Il Concessionario versa in stato di insolvenza, ove non sia dichiarato fallito,
ovverosia invocata sia stata convocata P’assemblea dei soct  del
Concessionario per deliberare la liguidazione o lo scioglimento.

La diffida di cui al i)l'ecedente paragrafo non pi"odurré, in nessun caso, gli effetti
della comunicazione di cui all’articolo 1456 comma 2 Codice Civile

In pendenza del termine per 'adempimento indicato nella diffida di cui al
paragrafo 1. del presente articolo, it Concedente:

1 Non potra in alcun caso sospendere ’adempimento dei propri obblighi ai
sensi della presente Convenzione;

ii  Non potrd dare corso risoluzione;
111 Dovrd consentire al Concessionatio la continuita di erogazione dei servizi,
continuando a versare 1 relativi Corrispettivi.

Alla scadenza del termine per I’adempimento indicato nella diffida, di cui al
precedente paragrafo 1., ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla
causa di risoluzione, il Concedente avra la facolta di risolvere la presente
Convenzione.
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5. In caso di risoluzione del presente Convenzione, ai sensi del presente articolo,

oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente
dovra prontamente corrispondere al Concessionario un indennita pari:

1 Al costi effettivamente sostenuti al Concessionario per 'attuazione del
Programma degli interventi definitivo (ove sia necessario il collando degli
stessi ed esso non sia stato ancora superato), ovvero

1 Al valore delle Opere esistenti e realizzate sulia base del Programma degli
interventi definitivo oltre agli oneri accessori al netto degli ammortamenti,

i1 Al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario titolo. di
contributo nonché degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino
sostenuti o da sostenere da parte del Concedente per effetto
deil’inadempimento del Concessionario.

Efficacia deila risoluzione delia concessione sara subordinata al pagamento da
parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente.

Si applicano, in via analogica e per quanto compatibile con la presente
Convenzione, le disposizioni cut articoli 136, 138, 139 del Codice.

11.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

1.

In caso di;

i Ragionevole probabilita di modifica della forma giuridica o nell’attribuzione
del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento
det Corrispettivi al Concessionario;

it Ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni;

iii Fatto del Concedente che dia luogo a:

1) Sospensione dei lavori di durata superiore a 60 giorni;

2) Sospensione dell’erogazione dei servizi per un periodo superiore a 60 giorni;

11 Concessionario potra risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi
dell’articolo 1454 Codice Civile, assegnando a tal fine al Concedente un termine
per adempiere non inferiore a 90 giorni, decorso il quale il Concessionario potra
dichiarare risolta la presente Convenzione.

In caso di risoluzione, ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della
concessione per motivi di pubblico interesse, 1l Concedente dovra prontamente
corrispondere al Concessionario, ai sensi dell’articolo 158 del Codice i seguenti
mporti:

i La remunerazione dell’attivitda svolte dal Concessionario relazione al
Progetto, pari a:

a. Ove le Opere previste dal Programma degli interventi delinitivo
non abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: 1
costi effettivamente sostenutt oltre al valore delle Opere gia
realizzate (per come indicate nella Definizione) dal
Concessionario netto di quanto eventualmente percepito dal
Concessionario titolo di contributo,
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b. Ove le opere previste dal Programma degli interventi abbiano
superato il collaudo. ove questo fosse necessario: il valore delie
Opere oltre agli oneri accessori parentesi al netto degli
ammortamenti parentesi al netto di quanto percepito al
Concessionario:

i Le penali eventualmente dovuti a terzi e ogni altro costo sostenuto o da
sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;

it Un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del
valore dei lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima
dell’ultimazione ovvero al 10% del valore dei servizi non ancora erogati ove
la risoluzione avra luogo dopo Pultimazione dei lavori previsti.

L’efficacia della revoca o risoluzione della concessione sara subordinata al
pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente
paragrafo,

11.3. Risoluzione per forza maggiore

1.

o]

il

Al

In caso di forza maggiore protratta per un periodo di 30 giorni, ciascuna delle
Parti potra dar lnogo alla risoluzione della concessione ai sensi dell’articolo
1463 Codice Civile. '

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovra
prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

i La remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario relazione al
Progetto, pari a:

a. Ove le Opere previste dal Programma deeli interventi definitivo
non abbiano superato il collaudo. ove questo fosse necessario: i
costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere gia
realizzate  (per come indicate nella Definizione) dal
Concessionario netto di quanto eventualmente percepito dal
Concessionario titolo di contributo,

b. Ove_le_opere previste dal Programma degli interventi abbiano
superato il collaudo, ove questo fosse necessario: il valore delle
Opere oltre agli oneri accessort parentesi al netto degli
ammortamenti parentesi al netto di quanto percepito al
Concessionario:

Le penali eventualmente dovuti a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere
da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;

L’efficacia della risoluzione della concessione sard subordinata al pagamento da

parte del Concedente importi previsti al precedente paragrafo.

12. Disponibilita dei beni di progetto

1.

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della
Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del precedente articolo
11., le Opere passeranno nella disponibilita del Concedente nello stato di fatto ¢
di dirifto in cui si troveranno a tale data, senza necessita di formalita alcuno.
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Nessun indennizzo e/0 compenso dovra essere corrisposto al Concessionario per
eventuali mighioramenti e addizioni effettuate nel corso della Concessione, fatto
salvo quanto diversamente disposto la presente Convenzione.

13. Fideiussioni e garanzia

1.

II Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria [ha costituito cauzione
definitiva di Euro [®] a mezzo di polizza fideiussoria n. [@] emessa da [e] con
sede in {e] Via [e], n. [e] ] pari al 10% dell’importo annuo del Corrispettivo
previsto dal Piano Economico Finanziario a garanzia della corretta esecuzione
degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

14. Assicurazione

L.

b

Per tutta la durata della Concessione il Concedente ed il Concessionario si
impegnano collaborare nell’attuazione delle coperture assicurative elencate nel
presente articolo. Tale collaborazione sara svolta principalmente garantire il
maggior livello possibile di coordinamento di efficienza, anche in termini di
economicita, e poi s’assicurative in essere o in futuro stipulate e o da stipularsi
da parte del Concedente o del Concessionario.

Il Concessionario dovra stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 Codice Civile, le
seguenti coperture assicurative:

1 La polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d.
CAR) per tutta la durata della realizzazione delle opere. La somma assicurata
dovra corrispondere l'intero valore dell’opera (complessivo dei costi di
costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti da
Concessionario), mentre il massimale per la responsabilita civile verso terzi
non potra essere inferiore ad euro [e]. Tale polizza dovra includere anche i
danni causati al Concedente, dipendenti consulenti del Concedente e a terzi,
imputabile responsabilitd del Concessionario o dei suoi collaboratori, il suo
personale dipendente e consulenti;

ii Polizza di copertura dei rischi di gestione relativa all’opera e agli impianti in
esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda il caso
dell’esplosione incendio furto. Il massimale di tale polizza non potra essere
inferiore a [®] euro;

iii Polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a
responsabilita del Concessionario, 1 suoi collaboratori, appaltatori dipendenti,
consulenti ausiliari che avvenga dwrante la fase di gestione e siano
riconducibili all’attivita da esso svolta in relazione al Progetto. Il massimale
di tale polizza non potra essere inferiore a [@] euro.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restano a lotale carico del
Concessionario, il quale dovra consegnare al Concedente copia di ogni
attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi validita delle polizze. In
caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potra
provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette
polizze dovranno contenere apposita clausola che impegna assicuratore a
mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte
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del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premic parte del
Concessionario.

Le polizze di cui al comma 2. precedente dovranno indicare anche i Concedente
tra i soggetti assicurati relativamente alle opere ¢ impianti oggetto della
Concessione.

I’ assicuratore dovrd impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo

lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale dovra sostituisce il

Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento attive del
Concedente, trascorst due mest dalla data del pagamento dovuto la copertura
cessera, pet riprendere condizione da convenirsi tra le Parti.

I Concessionario dovrd comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso
di impossibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo alcune delle
assicurazioni del Progetto a condiziomi di premio, franchigie e copertura
ragionevoll, con ognt informazione documentazione idonea dimostrare 1’addotta
impossibilita. Le Parti dovranno concordare 1’assunzione del rischio degli eventi
non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore entro
[e] giorni dalla data di detta comunicazione del Concessionario.

15. Risoluzione delle controversie

1.

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi
titolo in relazione al Progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione
scritta alla responsabile del procedimento, entro giorni dalla data in cui
Concessionario avuto notizia del fatto che da luogo la contestazione o pretesa,
ovvero da ricevimento documento oggetto di contestazione pretesa. La
contestazione o pretesa dovra essere illustrata e documentata nei 30 giorni
successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Per le
contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria 1 predetti termini sono
raddoppiati. Entro 1 successivi 30 giorni 1l responsabile del procedimento dovra
formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano
1 presuppostl nei limiti di cul all’articolo 240 del Codice.

Qualsiasi controversia che per gualsiasi ragione non sia compromettibile in
arbitri sara devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di
Macerata.

16.Modifiche della Convenzione

L.

11 Concedente avra facolta di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla
base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

La presente Convenzione potra essere modificato soltanto con atto sottoscritto
da persone che avevano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Qualora I’eventuale tolleranza anche reiterata nell’adempimento o ritardo negh
neil’adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste si sia presente
Convenzione non potrd in alcun modo essere interpretata come rinuncia
defimitiva ’efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.
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17. Proprieta intellettuale

L.

Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della tifolarid, licenze e
diritti di utilizzazione di tutti 1 beni, servizi ¢ sistemi brevettati o comunque
oggetto di tutele industriali e se ne assumera ogni onere garantendo il loro
legittimo utilizzo ¢ godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il
Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, 1'uso delle tecnologie,
dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verra
consentito al Concedente, nei imiti delle sue finalita di gestione, riparazione ¢
manutenzione dell’opera, ferma restando la titolaritd esclusiva del
Concessionario.

18. Bonifica

1.

L

Qualora in corso d’opera emergessero inquinamenti non preventivamente
accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla
tipologia di intervento ritenuto pils opportuno e alle tempistiche necessarie,
dovra procedere, a propria cura e spese, alla bonifica ¢ messa in sicurezza di
tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti
nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che
saranno impartite dalle autoritd competenti alle quali Concessionario dovra
tempestivamente segnalare 1’evento. '

Il Concessionario dovra riferire al Concedente con relazioni periodiche lo
svolgimento tutte le operazioni di bonifica e fino all’eventuale completamento le
stesse. Tale intervento, qualora contenuto nella tempistica concordate con
I’amministrazione, dara luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla
sospensione delle attivitd per effetto dei detti inquinamenti e alle attivita di
bonifica necessarie.

Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volto a
minimizzare ritardi, le attivitd di bonifica di cui al presente articolo comportino
dei ritardi rispetto al crono- programma superiore a 20 giorni, si dara lnogo una
proroga.

Qualora 1 costi e 1 tempi dell’attivita di bonifica di quel presente articolo siano

tali da determinare Lesioni dell’Equilibrio, il Concessionario avra diritto a
richiedere il Riequilibrio.

19. Disposizioni varie

1.

Elezione di domicilio agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario
elegge domicilio in SANTA MARIA NUOVA (AN), P.zza Mazzini 1. Eventuali
modifiche subito domicitio dovranno essere comunicate per iscritto e ’effetto
decorrera dalla data intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

20. Tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
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1.

2.

”
2.

4.

5.

Al sensi e per gh effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il
Concessionario s’impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilitd dei
flussi finanziari 1vi previste.

In particolare, s’impegna ad ufilizzare conti correntt bancari o postali, accesi
presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non
esclusiva, all'affidamento, ovvero agli strumenti di pagamente idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, a registrare tutti 1 relativi
movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti 1 pagamenti
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorita di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi
dell'art. 11 della . 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

S’impegna altresi ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati
“all'acquisto di immobilizzaziont tecniche tramite conto corrente dedicato cosi
come previsto all'art. 3, comma 2, 1. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti
diversi dal bomifico bancario o postale purché idonet a garantire la piena
traccigbilita delle operazioni per lintero importo dovuto, fatto salvo quanto
previsto, al comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti 1 tributi nonché per spese giornaliere
inferiori a € 1.500,00.

11 Concessionario s’impegna a prevedere espressamente 1 medesimi obblighi nei
contratti con 1 subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni
a pena di risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la
Convenzione s'intendera nulla.

La presente Convenzione s'intendera risolta, ai sensi per gli effetti di cul all'art.
1456 c.c., qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi
di Banche o di Poste Italiane S.p.A.

21. Registrazione

1. La Convenzione & soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti la
situazione del presente Convenzione sono a carico del Concessionario.
22.Riservatezza

1. Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti,
funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa
che:

1. Qualsiasi informazione riservata comunicata, 0 comunque acquisita
i qualsiasi forma, sard mantenuta confidenziale e di natura riservata
e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa
sia espressamente definita come confidenziale o meno;

il.  Tale informazione riservata non verra utilizzata per altri scopi che
non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione
della Convenzione.

2. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno
comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte
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ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione
all'esecuzione della presente Convenzione. La parte ricevente fara si che tali
persone siano consapevoll ¢ rispettino la segretezza delle informazioni
riservate. '

Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate
che:

1. Siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ¢io sia dovuto ad un
inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;

ii.  La parte ricevente riesca documentahmente a dimostrare che era gia in
possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione
dell'informazione di cul trattasi;

1. Siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza
obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di
credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni
alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte
ricevente;

iv.  Siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o

di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione

inderogabile di legge, cosi come a seguito di un ordine dell'autorita

grudiziaria o amuministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto
l'informazione riservata ha I’obbligo di informare immediatamente 'altra
parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione

venga effettuata Ad ogni modo la parte ricevente s’impegna a

collaborare, nella piti ampio maniera possibile, con ’altra parte, al fine di

evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

v.  Siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un
atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale 1’accesso non sia
limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

vi.  Siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai
fini della negoziazione ¢/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il
finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la
sindacazione della stessa.
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23.Comunicazioni

I.

Le Parti convengono che qualsiasi notifica o comunicazione prevista dalla
presente Convenzione debba avvenire mediante 1’utilizzazione dei seguenti
mezzi di comunicazione: trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di
trasmissione emessa dall’apparecchio telefax e/o spedizione a mezzo di corriere
espresso e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, dette
notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate: (i) nella data e
neil’ora in cui la Parte che effettua la notificazione o comunicazione via telefax
oftenga una regolare ricevuta di trasmissione dall’apparecchio trasmittente
ovvero, In mancanza di tale ricevuta di trasmissione, (ii) nella data e nell’ora in
cui 1 destinatario o altro incaricato di quest’ultimo riceva la consegna dal
corriere espresso, sottoscrivendo la relativa ricevuta di consegna ovvero, in
mancanza di tale ricevimento della consegna per mezzo di corriere espresso, (iii)
nella data e nell’ora in cui la raccomandata con ricevuta di ritorno sia stata
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affidata dalla Parte mittente al servizio postale, come risultanti dalla relativa
ricevuta di consegna. '

(a) Per quanto attiene il Concedente:

[e]

[e]

[e] - [e]
Fax [e]

Posta elettronica [e]

Alla cortese attenzione [ o]

Con copia a:

[e]

(b) Per quanto attiene il Concessionario:

DEA s.p.a. — mandataria -

Sede legale € amministrativa: Via Guazzatore 159, 60027 OSIMO (AN) .
Tel. 071724721 Fax 0717247214

PEC: dea@pec.deaelettrica.it

Alla cortese attenzione di Ing. Giacomo Mancini

Con copia a:

Dotit. Raimondo Tona

2. Le Parti avranno 1l diritte di modificare, dandone comunicazione per iscritto nel
modo qui previsto, 1 rispettivi recapiti di cul sopra.

Allegati {(consegnati in fase di proposta)

| Allegato ‘Descrizione
A ‘ Delibera Giunta Comunale
B Determinazione Dirigenziale
3.1. Studio di fattibilita
8.2. Proposta
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9.1.3.

Tabella pénali

10.1.1.

Piano Economico Finanziario




