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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m

01 SOMMANO... mesi 30,00 200,00 6´000,00 2´400,00 40,000

2 Operaio specializzato

02 SOMMANO... ora 20,00 33,71 674,20 269,68 40,000

3 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ...  lavoro

02.03.002*.002 finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO... m³ 1,45 177,80 257,81 103,12 40,000

4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per

02.03.006*.001 dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

SOMMANO... m² 46,24 13,95 645,05 258,02 40,000

5 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro

02.03.008*.001 finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

SOMMANO... m² 10,80 10,03 108,32 43,33 40,000

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... timenti in

02.03.011*.003 piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO... m² 252,16 15,00 3´782,40 1´512,96 40,000

7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso

02.04.008* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m² 77,78 22,80 1´773,38 709,35 40,000

8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per

02.05.001*.001 altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO... m² 959,42 16,63 15´955,15 6´382,06 40,000

9 Operaio comune

03 SOMMANO... ora 20,00 28,40 568,00 227,20 40,000

10 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per

03.01.001*.001 dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO... m² 46,24 13,85 640,42 256,17 40,000

11 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... tre

03.02.011* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m³ 56,96 405,89 23´119,49 9´247,80 40,000

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso

03.04.002* quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 1´276,07 1,75 2´233,12 893,25 40,000

13 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fib ... one della

04 singola barra 5,7 kN, allungamento a rottura 3%.

SOMMANO... m2 170,86 13,50 2´306,61 922,64 40,000

14 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi gener ...  sola faccia

04.01.004 della parete. Conteggiato a misura effettiva.

SOMMANO... m² 373,74 47,99 17´935,78 7´174,31 40,000

15 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ...  per ogni metro di

04.01.009.002 lunghezza. Fori in murature di mattoni.

SOMMANO... m x cm 34,17 18,51 632,49 252,99 40,000

16 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi  ... opera finita.

04.01.035 Misurazione al m² in proiezione orizzontale.

SOMMANO... m² 11,23 380,98 4´278,41 0,00

17 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per

06.01.007*.001 dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 80´910,63 30´652,88
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SOMMANO... m² 190,15 23,58 4´483,74 1´793,49 40,000

18 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ...  delle

06.02.003*.003 dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento).

SOMMANO... m² 149,76 47,80 7´158,53 2´863,41 40,000

19 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra ... piuto e finito a

06.04.001*.001 regola d'arte. Con malta di allettamento.

SOMMANO... m² 46,24 17,66 816,60 326,64 40,000

20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... ura maiolica,

06.06.004*.001 colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.

SOMMANO... m 96,10 24,98 2´400,58 960,23 40,000

21 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra.  ... finita. E' esclusa la

09.04.002 fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO... m² 72,05 222,31 16´017,44 6´406,97 40,000

22 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche i ... ita.

09.05.006.019 Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-8/9.

SOMMANO... m² 72,05 76,87 5´538,48 2´215,39 40,000

23 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno

11.01.001.002 computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO... kg 561,60 2,90 1´628,64 651,46 40,000

24 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati

12.01.004.001 su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO... m² 2´399,00 7,14 17´128,86 6´851,54 40,000

25 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... ra finita. A due

12.01.005.002 strati di idropittura acrilica al quarzo.

SOMMANO... m² 652,03 8,25 5´379,25 2´151,70 40,000

26 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione

14.02.001*.001 d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO... cad 7,00 206,18 1´443,26 577,30 40,000

27 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... ciata - diametro

14.02.001*.013 minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO... cad 11,00 113,44 1´247,84 499,14 40,000

28 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... tro minimo della

14.02.001*.015 tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO... cad 11,00 140,17 1´541,87 616,75 40,000

29 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ...  di cm 61 e

14.02.002*.003 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

SOMMANO... cad 3,00 130,66 391,98 156,79 40,000

30 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana

14.02.003* vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.

SOMMANO... cad 3,00 65,38 196,14 78,46 40,000

31 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... a a parte. A

14.02.008*.002 pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO... cad 11,00 279,04 3´069,44 1´227,78 40,000

32 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ... e compreso

14.02.010* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 11,00 156,35 1´719,85 687,94 40,000

33 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce ... ccio e di scarico.

14.02.023*.001 Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

SOMMANO... cad 4,00 273,89 1´095,56 438,22 40,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 152´168,69 59´156,09
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34 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr ... rre per

14.04.016*.001 dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

SOMMANO... cad 7,00 148,04 1´036,28 414,51 40,000

35 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ... o altro

15.01.003*.001 occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.

SOMMANO... cad 5,00 27,84 139,20 55,68 40,000

36 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ...  Per punto

15.01.003*.002 luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

SOMMANO... cad 5,00 45,96 229,80 91,92 40,000

37 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. ... occorre per

15.02.003*.002 dare il lavoro finito. 2x10/16A+T o tipo UNEL.

SOMMANO... cad 5,00 31,66 158,30 63,32 40,000

38 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... i: le canalizzazioni

15.04.005*.007 e le scatole di derivazione. 1x10 mm²

SOMMANO... m 50,00 3,78 189,00 75,60 40,000

39 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... si: le

15.04.005*.009 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm²

SOMMANO... m 50,00 1,99 99,50 39,80 40,000

40 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... : le canalizzazioni

15.04.005*.010 e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

SOMMANO... m 50,00 1,74 87,00 34,80 40,000

41 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro

15.05.010*.003 finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70

SOMMANO... cad 2,00 12,33 24,66 9,86 40,000

42 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a:

15.05.019*.005 Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.

SOMMANO... m 20,00 16,69 333,80 133,52 40,000

43 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ssimilabile a:

15.05.019*.022 Angolo interno o esterno variabile 60x40 mm

SOMMANO... cad 4,00 8,03 32,12 12,85 40,000

44 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in  ... finito. Elemento

15.05.020*.003 rettilineo larghezza assimilabile a 30x10

SOMMANO... m 20,00 7,84 156,80 62,72 40,000

45 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... sclusa la

15.06.001*.008 quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

SOMMANO... cad 5,00 53,03 265,15 106,06 40,000

46 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... quota di

15.06.005*.011 carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

SOMMANO... cad 5,00 92,37 461,85 184,74 40,000

47 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di

15.06.007*.001 carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO... cad 5,00 130,06 650,30 260,12 40,000

48 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro occorre

15.06.021*.002 per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

SOMMANO... cad 1,00 81,03 81,03 32,41 40,000

49 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da ese ...  delle macerie

24.01.026*.002 alla pubblica discarica. Intonaco a cemento

SOMMANO... m² 20,00 16,63 332,60 133,04 40,000

50 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande  ... ivo dell'arco o

24.03.018*.004 piattabanda per lo spessore della muratura

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 156´446,08 60´867,04
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SOMMANO... m² 16,55 237,94 3´937,91 1´575,16 40,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 160´383,99 62´442,20 38,933

T O T A L E   euro 160´383,99 62´442,20 38,933
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 160´383,99 62´442,20 38,933

M:001 Opere strutturali euro 61´506,45 22´891,21 37,218

M:002 Finiture euro 82´984,61 33´193,82 40,000

M:003 Impianti euro 15´892,93 6´357,17 40,000

TOTALE  euro 160´383,99 62´442,20 38,933

     Montegiorgio, 31/03/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 
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