N
7/

Comune di Francavilla d'Ete

Ya
J\

Provincia di Fermo

Va
J\

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA DIDARI
L. 128/2013 - D.M. 23.01.2015 - DGR n. 124 del 02.03.2015

e
J\

PROGETTO ESECUTIVO

N
J\

Committente: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete,
Piazza Vittorio Emanuele Il n. 34, 63816 Francavilla d'Ete

\ J
e N N[ ™
Tavola
1 2 Computo metrico
\ AN J\ J
/ - - - \
Progettista e Direttore Lavori Firmato digifgknente d
Ing. Marco Ramadori
via Mazzini n.3, 63833 Montegiorgio Marco \
Tel. e Fax 0734962399 - mobile: 33563758Ramadori
e-mall:marco.ram@llpero.lt - pec: 0 = Ordine degli Ingegner
marco.ramadori@ingpec.eu della Provincia di
Fermo/1854290440
C=1T
\ Y
~ I
Responsabile del procedimento: Sindaco Carolini Nicola
\ J
e I

Marzo 2015

=
S




pag. 1

Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... lavoro finito. Eseguito a
02.03.002*.002 |mano o con altro mezzo manuale.
Piano rialzato
Finestra scala 1,75 0,900 0,420 0,66
Porta sottotetto 2,10 0,900 0,420 0,79
SOMMANO...[ m3 1,45
2 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi gener ... sola faccia della parete.
04.01.004 Conteggiato a misura effettiva.
Esterno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02
PIANO RIALZATO
Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66
Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50
PIANO PRIMO
Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00
Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74
Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64
Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34
Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53) 29,06 29,06
Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25) 20,50 20,50
Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31) 20,62 20,62
Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81) 7,62 7,62
Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50) 27,00 27,00
Rinforzo 29 8,69
Rinforzo 32 6,45
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88) 39,76 39,76
Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59) 43,18 43,18
SOMMANO...| m? 373,74
3 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fib ... one della singola barra 5,7
04 kN, allungamento a rottura 3%.
Esterno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02
PIANO RIALZATO
Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66
Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50
PIANO PRIMO
Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00
Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74
Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64
Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34
SOMMANO..., m2 170,86
4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro
03.04.002* occorre per dare |'opera finita.

Tiranti
PIANO PRIMO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
2 20 Catena 8 20,03 2,466 49,39
@ 20 Catena 10 20,03 2,466 49,39
@ 20 Catena 9 5,32 2,466 13,12
@ 20 Catena 7 5,32 2,466 13,12
2 20 Catena 6 19,93 2,466 49,15
@ 20 Catena 1 15,16 2,466 37,38
@ 20 Catena 4 19,93 2,466 49,15
@ 20 Catena 3 4,94 2,466 12,18
@ 20 Catena 2 4,94 2,466 12,18
@ 20 Catena 5 5,32 2,466 13,12
Maggiorazione ferro intonaco armato g 8 - g 5
Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 29,06 0,241 140,07
Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 20,50 0,241 98,81
Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 20,62 0,241 99,39
Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 7,62 0,241 36,73
Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 27,00 0,241 130,14
Rinforzo 29 *(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 8,69 0,241 41,89
Rinforzo 32 *(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 6,45 0,241 31,09
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 39,76 0,241 191,64
Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 43,18 0,241 208,13
SOMMANGO...| kg 1'276,07|
5 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ... per ogni metro di lunghezza.
04.01.009.002 |Fori in murature di mattoni.
Intonaco armato - Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53) 4,00 29,06 0,080 0,600 5,58
Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25) 4,00 20,50 0,080 0,600 3,94
Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31) 4,00 20,62 0,080 0,600 3,96
Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81) 4,00 7,62 0,080 0,600 1,46
Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50) 4,00 27,00 0,080 0,600 5,18
Rinforzo 29 4,00 8,69 0,080 0,600 1,67
Rinforzo 32 4,00 6,45 0,080 0,600 1,24
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88) 4,00 39,76 0,080 0,420 5,34
Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59) 4,00 43,18 0,080 0,420 5,80
SOMMANO...| mxcm 34,17
6 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi ... opera finita. Misurazione al m?
04.01.035 in proiezione orizzontale.
PIANO SEMINTERRATO
Piattabanda Foro 12 1,69 0,600 1,01
Piattabanda Foro 13 1,34 0,600 0,80
PIANO RIALZATO
Piattabanda Foro 36 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 44 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 45 1,34 0,420 0,56
Piattabanda Foro 38 2,60 0,420 1,09
Piattabanda Foro 40 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 37 1,76 0,420 0,74
PIANO PRIMO
Piattabanda Foro 65 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 67 2,60 0,420 1,09
Piattabanda Foro 69 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 68 1,34 0,300 0,40
Piattabanda Foro 66 1,76 0,420 0,74
Piano Rialzato finestra scala 1,30 0,420 0,55
Porta sottotetto 1,30 0,420 0,55
A RIPORTARE 11,23

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 11,23
SOMMANO...[ m2 11,23
7 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande ... ivo dell'arco o piattabanda
24.03.018*.004 |per lo spessore della muratura
Finestre 2,00 4,40 0,420 3,70
Porte 6,00 5,10 0,420 12,85
SOMMANO...[ m2 16,55
8 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... tre compreso quanto altro
03.02.011* occorre per dare |'opera finita.
PIANO SEMINTERRATO
Muro P18-P20 4,97 0,600 3,050 9,10
Detrazione Foro 12 1,15 0,600 2,200 -1,52
Detrazione Piattabanda Foro 12 0,27 0,600 -0,16
Detrazione Foro 13 0,90 0,600 2,200 -1,19
Detrazione Piattabanda Foro 13 0,22 0,600 -0,13
PIANO RIALZATO
Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 0,120 3,500 2,03
Detrazione Foro 36 1,20 0,120 2,200 -0,32
Detrazione Piattabanda Foro 36 0,28 0,120 -0,03
Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 0,420 3,500 7,31
Detrazione Foro 44 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 44 0,28 0,420 -0,12
Detrazione Foro 45 0,90 0,420 2,200 -0,83
Detrazione Piattabanda Foro 45 0,22 0,420 -0,09
Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 0,120 3,500 1,41
Detrazione Foro 38 1,80 0,120 1,750 -0,38
Detrazione Piattabanda Foro 38 0,40 0,120 -0,05
Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,501 3,46
Detrazione Foro 40 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 40 0,28 0,420 -0,12
Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 0,420 3,500 6,01
Muro P11-P13 4,52 0,420 3,501 6,65
Detrazione Foro 37 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 37 0,28 0,420 -0,12
Muro P8-P1 3,00 0,120 3,150 1,13
Muro P1-P2 6,80 0,120 3,150 2,57
PIANO PRIMO
Muro P6-P8 4,77 0,120 3,350 1,92
Detrazione Foro 65 1,20 0,120 2,200 -0,32
Detrazione Piattabanda Foro 65 0,28 0,120 -0,03
Muro P6-P14 3,36 0,120 3,350 1,35
Detrazione Foro 67 1,80 0,120 1,750 -0,38
Detrazione Piattabanda Foro 67 0,40 0,120 -0,05
Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,350 3,31
Detrazione Foro 69 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 69 0,28 0,420 -0,12
Muro P3-P11-P18 4,18 0,420 3,350 5,88
Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 0,300 3,355 2,41
Detrazione Foro 68 0,90 0,300 1,750 -0,47
Detrazione Piattabanda Foro 68 0,22 0,300 -0,07
Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 0,420 3,355 6,37
Detrazione Foro 66 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 66 0,28 0,420 -0,12
Muro P8-P1 3,00 0,120 3,200 1,15
Muro P1-P2 6,80 0,120 3,200 2,61
PIANO COPERTURA
Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 0,120 1,900 0,77
Muro P6-P8 4,77 0,120 1,400 0,80
Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 0,300 2,050 1,45
Muro P8-P1 3,00 0,120 0,900 0,32
Muro P1-P2 6,80 0,120 0,400 0,33
Chiusura porta sottotetto 0,90 2,100 0,420 0,79
A RIPORTARE 56,96

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 56,96
Sommano positivi...| m3 69,13
Sommano negativi...[ m3 -12,17
SOMMANO...| m3 56,96
9 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno computati a
11.01.001.002 |parte. In acciaio Fe 430 B.
Capochiave tiranti 40x30x3 *(lung.=0,40*0,30) 20,00 0,12 0,030 7800,000 561,60
SOMMANO...| kg 561,60
10 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per dare il lavoro
02.03.006*.001 |finito. Per spessori fino a cm 8.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
SOMMANO...| m? 46,24
11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres,
02.03.011*.003 |di ceramica, di cotto, etc.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 2,200 16,28
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+
1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+
1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82
SOMMANO...| m? 252,16
12 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro finito. Per uno
02.03.008*.001 |spessore compreso tra cm 6-11.
Bagni 18,00 0,30 2,000 10,80
SOMMANO...| m? 10,80,
13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare I'opera
03.01.001*.001 |finita. Per spessori finoacm 7.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
SOMMANO...| m?2 46,24
14 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... | lavoro. Per altezze fino a
02.05.001*.001 | 10,00 m dal piano di campagna
Esterno
Prospetto Est *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/pes0=10,39+1,10) 27,40 11,490 314,83
Prospetto Ovest *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/peso=10,39+1,10) 27,40 11,490 314,83
Prospetto sud *(H/pes0=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07
Prospetto nord *(H/pes0=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07
Interno
Vano scala *(lung.=3,80+1,40)*(H/peso=3,50+3,35) 5,20 6,850 35,62
A RIPORTARE 959,42

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 959,42
SOMMANO...| m? 959,42
15 Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m
01 6,00 5,000 30,00
SOMMANO...| mesi 30,00
16 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e
12.01.004.001 |soffitti intonacati a civile.
Piano seminterrato
Rip soffitto 6,30 4,900 30,87
Rip pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 2,540 56,90
Aula soffitto 12,10 5,200 62,92
Aula pareti *(lung.=12,10+5,20+12,10+5,20) 34,60 2,540 87,88
Rip soffitto 9,58 2,550 24,43
Rip pareti *(lung.=9,58+2,55+9,58+2,55) 24,26 2,540 61,62
Rip soffitto 6,80 3,100 21,08
Rip pareti *(lung.=6,80+3,10+6,80+3,10) 19,80 2,540 50,29
Rip soffitto 7,10 5,900 41,89
Rip pareti *(lung.=7,10+5,90+7,10+5,90) 26,00 2,540 66,04
Piano rialzato
Aula soffitto 6,30 4,900 30,87,
Aula pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 3,150 70,56
Aula soffitto 6,00 5,200 31,20
Aula pareti *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,150 70,56
Aula soffitto 6,10 5,200 31,72
Aula pareti *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,150 71,19
Rip soffitto 3,02 3,000 9,06
Rip pareti *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,150 37,93
Corridoio soffitto 3,00 8,830 26,49
6,05 7,300 44,17
Corridoio pareti *(lung.=3,00+8,83+3,00+8,83+6,05+7,30+6,05+7,30) 50,36 3,150 158,63
WC soffitto 2,10 1,250 2,63
WC pareti *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,150 21,11
WC soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34
WC pareti *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,150 27,72
Antibagno soffitto 5,42
(lung.=1,35+1,20+3,25+2,00+1,90+0,80) 10,50 3,150 33,08
rip soffitto 1,00 1,250 1,25
rip pareti *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,150 14,18
WC soffitto 1,00 1,900 1,90
1,10 1,200 1,32
WC pareti *(lung.=1,10+1,90+1,10+1,90+1,10+1,20+1,10+1,20) 10,60 3,150 33,39
Antibagno soffitto 5,59 5,59
Antibagno pareti *(lung.=1,95+2,20+3,25+1,00+1,30+1,20) 10,90 3,150 34,34
Rip soffitto 1,89 3,950 7,47
Rip pareti *(lung.=1,89+3,95+1,89+3,95) 11,68 3,150 36,79
soffitto 4,70 2,500 11,75
pareti *(lung.=4,70+2,50+4,70+2,50) 14,40 2,500 3,150 113,40
soffitto 2,51 2,010 5,05
pareti *(lung.=2,51+2,01+2,51+2,01) 9,04 3,150 28,48
soffitto 2,81 1,640 4,61
pareti *(lung.=2,81+1,64+2,81+1,64) 8,90 3,150 28,04
Piano Primo
Aula soffitto 6,30 4,900 30,87,
Aula pareti *(lung.=6,30+1,90+6,30+4,90) 19,40 3,180 61,69
Aula soffitto 6,00 5,200 31,20
Aula pareti *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,180 71,23
Aula soffitto 6,10 5,200 31,72
Aula pareti *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,180 71,87
Aula soffitto 4,48 4,400 19,71
Aula pareti *(lung.=4,48+4,40+4,48+4,40) 17,76 3,180 56,48
Rip soffitto 3,02 3,000 9,06
Rip pareti *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,180 38,29
A RIPORTARE 1’928,28”

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 1'928,28
Corridoio soffitto 48,91
Corridoio pareti *(lung.=18,96+1,85+0,77+0,40+9,36+0,75+8,83+3,00) 43,92 3,180 139,67,
Aula soffitto 7,30 3,700 27,01
Aula pareti *(lung.=7,30+3,70+7,30+3,70) 22,00 3,180 69,96
we soffitto 2,10 1,250 2,63
wc pareti *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,180 21,31
we soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34
wc pareti *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,180 27,98
antibagno soffitto 5,42
antibagno pareti *(lung.=1,20+3,25+2,00+1,90+0,80+1,35) 10,50 3,180 33,39
rip soffitto 1,00 1,250 1,25
rip pareti *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,180 14,31
we soffitto 1,90 1,000 1,90
1,20 1,100 1,32
wc pareti *(lung.=1,90+1,00+1,90+1,00+1,20+1,10+1,20+1,10) 10,40 3,180 33,07
antibagno soffitto 5,59
antibagno pareti *(lung.=2,20+3,25+1,00+1,30+1,20+1,95) 10,90 3,180 34,66
SOMMANO...| m? 27399,00
17 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... ra finita. A due strati di
12.01.005.002 |idropittura acrilica al quarzo.
Prospetto Est *(lung.=10,13+9,70)*(H/peso=12,10/2) 19,83 6,050 119,97
1,04 9,010 9,37
4,06 9,010 36,58
Prospetto ovest 4,97 10,100 50,20
19,65 8,840 173,71
Prospetto sud *(lung.=11,95+10,44)*(H/pes0=6,20/2) 22,39 3,100 69,41
(lung.=11,95+8,78)*(H/pes0=6,60/2) 20,73 3,300 68,41
Prospetto nord 104,23
20,15
SOMMANO...| m? 652,03
18 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare I'opera
06.01.007*.001 |finita. Eseguito all'interno.
PIANO SEMINTERRATO
Muro P18-P20 4,97 3,050 15,16
PIANO RIALZATO
Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 3,500 16,91
Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 3,500 17,40
Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 3,500 11,76
Muro P3-P11-P18 2,35 3,501 8,23
Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 3,500 14,32
Muro P11-P13 4,52 3,501 15,82
PIANO PRIMO
Muro P6-P8 4,77 3,350 15,98
Muro P6-P14 3,36 3,350 11,26
Muro P3-P11-P18 2,35 3,350 7,87
Muro P3-P11-P18 4,18 3,350 14,00
Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 3,355 8,02
Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 3,355 15,16
PIANO COPERTURA
Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 1,900 6,38
Muro P6-P8 4,77 1,400 6,68
Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 2,050 4,82
Chiusura porta sottotetto 0,90 0,420 0,38
SOMMANO...| m? 190,15
19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso quanto altro
02.04.008* occorre per dare il lavoro finito.
piano seminterrato
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. unita DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52
6,00 1,30 0,700 5,46
prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68
piano rialzato
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
prospetto stradina 1,70 1,800 3,06
bagni 4,00 0,70 1,740 4,87
3,00 0,50 1,740 2,61
scala 1,70 1,750 2,98
piano primo
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
bagni 4,00 0,70 1,780 4,98
3,00 0,50 1,780 2,67
corridoio 1,86 3,180 5,91
SOMMANO...| m? 77,78
20 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. ... finita. E' esclusa la fornitura e
09.04.002 posa in opera del vetro.
piano seminterrato
prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52
6,00 1,30 0,700 5,46
prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68
piano rialzato
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
prospetto stradina 1,70 1,800 3,06
bagni 4,00 0,70 1,740 4,87
3,00 0,50 1,740 2,61
scala 0,90 1,750 1,58
piano primo
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
bagni 4,00 0,70 1,780 4,98
3,00 0,50 1,780 2,67
corridoio 0,90 1,750 1,58
SOMMANO...| m? 72,05
21 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche i ... ita. Misurazione minima m?
09.05.006.019 |0,40. Vetro camera mm 4-12-8/9.
piano seminterrato
prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52
6,00 1,30 0,700 5,46
prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68
piano rialzato
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
prospetto stradina 1,70 1,800 3,06
bagni 4,00 0,70 1,740 4,87
3,00 0,50 1,740 2,61
scala 0,90 1,750 1,58
piano primo
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
bagni 4,00 0,70 1,780 4,98
3,00 0,50 1,780 2,67
corridoio 0,90 1,750 1,58
SOMMANO...| m?2 72,05
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. unita DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
22 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da ese ... delle macerie alla pubblica
24.01.026*.002 |discarica. Intonaco a cemento
bagni 20,00
SOMMANO...| m? 20,00
23 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... ura maiolica, colore bianco,
06.06.004*.001 |formato 8x20 - 8x30 cm circa.
Esterno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 12 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91
Rinforzo 10 *(par.ug.=6,01/3) 2,00 2,00
PIANO RIALZATO
Rinforzo 6 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91
Rinforzo 26 *(par.ug.=18,83/3) 6,28 6,28
Rinforzo 24 *(par.ug.=13,25/3) 4,42 4,42
PIANO PRIMO
Rinforzo 2 *(par.ug.=8,00/3) 2,67 2,67
Rinforzo 4 *(par.ug.=8,37/3) 2,79 2,79
Rinforzo 31 *(par.ug.=7,32/3) 2,44 2,44
Rinforzo 34 *(par.ug.=6,17/3) 2,06 2,06
Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53/3) 9,69 9,69
Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25/3) 6,83 6,83
Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31/3) 6,87 6,87
Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81/3) 2,54 2,54
Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50/3) 9,00 9,00
Rinforzo 29 *(par.ug.=8,69/3) 2,90 2,90
Rinforzo 32 *(par.ug.=6,45/3) 2,15 2,15
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88/3) 13,25 13,25
Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59/3) 14,39 14,39
SOMMANO...[ m 96,10
24 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra ... piuto e finito a regola d'arte.
06.04.001*.001 | Con malta di allettamento.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
SOMMANO...| m? 46,24
25 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ... delle dimensioni di cm
06.02.003*.003 | 20x20 (Con malta di allettamento).
Bagni
piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 1,600 11,84
piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+
1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96
piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+
1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96
SOMMANO...| m?2 149,76
26 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione d'adduzione acqua
14.02.001*.001 |calda e fredda mm 15 (1/2").
7,00
SOMMANO...| cad 7,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
27 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ... di cm 61 e 58x47 con
14.02.002*.003 |tolleranze in meno o in pit di cm 2.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00
28 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per
14.02.003* lavabo, fornita a posta in opera.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00
29 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr ... rre per dare il lavoro
14.04.016*.001 (finito. Con bocca erogazione fissa.
7,00
SOMMANO...| cad 7,00
30 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... a a parte. A pavimento con
14.02.008*.002 |cassetta a parete o ad incasso.
11,00
SOMMANO...| cad 11,00
31 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ... e compreso quanto altro
14.02.010* occorre per dare il lavoro finito.
11,00
SOMMANO...| cad 11,00
32 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... ciata - diametro minimo della
14.02.001*.013 | tubazione di scarico mm 110.
11,00
SOMMANO...| cad 11,00
33 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... tro minimo della tubazione
14.02.001*.015 |d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
11,00
SOMMANO...| cad 11,00
34 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce ... ccio e di scarico. Delle
14.02.023*.001 |dimensioni di circa cm 120x45x20.
4,00
SOMMANO...| cad 4,00
35 Operaio specializzato
02 per rimozione impianti esistenti 20,00
SOMMANO...| ora 20,00
36 Operaio comune
03 per rimozione impianti esistenti 20,00
A RIPORTARE 20,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 20,00
SOMMANO...| ora 20,00
37 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ... 0 altro occorre per dare il
15.01.003*.001 |lavoro finito. Per punto luce.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00
38 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu ... Per punto luce di comando
15.01.003*.002 |(interruttore, deviatore, etc.)
5,00
SOMMANO...| cad 5,00
39 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. ... occorre per dare il lavoro
15.02.003*.002 (finito. 2x10/16A+T o tipo UNEL.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00
40 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... i: le canalizzazioni e le scatole di
15.04.005*.007 |derivazione. 1x10 mm?2
50,00
SOMMANO...[ m 50,00
41 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... si: le canalizzazioni e le scatole
15.04.005*.009 |di derivazione. 1x4 mm?
50,00
SOMMANO...[ m 50,00
42 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni e le scatole di
15.04.005*.010 |derivazione. 1x2,5 mm?2
50,00
SOMMANO...[ m 50,00
43 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure
15.05.010*.003 |assimilabili a mm 150x110x70
2,00
SOMMANO...| cad 2,00
44 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a: Elemento
15.05.019*.005 |rettilineo assimilabile a mm 60x40.
20,00
SOMMANO...[ m 20,00
45 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ssimilabile a: Angolo
15.05.019*.022 |interno o esterno variabile 60x40 mm
4,00
SOMMANO...| cad 4,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
TARIFFA .
misura | par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
46 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in ... finito. Elemento rettilineo
15.05.020*.003 |larghezza assimilabile a 30x10
20,00
SOMMANO..., m 20,00
47 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... sclusa la quota di
15.06.001*.008 |carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
5,00
SOMMANO...| cad 5,00
48 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria.
15.06.005*.011 |Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00
49 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di carpenteria.
15.06.007*.001 |Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00
50 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... Itro occorre per dare il
15.06.021*.002 |lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00

Montegiorgio, 31/03/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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