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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE STRADALI  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione
19.03.005* di sovrastrutt ... elazione con altro materiale.
.001 Senza reimpiego di materiali
11/08/2016 S5 - tratto della strada provinciale 665,00 0,150 99,75

SOMMANO m³ 99,75 8,27 824,93

2 / 2 Sbancamento in materie di qualsiasi natura.
19.01.002* Scavo di sban ... e compreso quanto altro
19/11/2015 occorre per dare il lavoro finito.

SBANCAMENTO PER FORMAZIONE
PIANO DI POSA
Quantità come da prospetto allegato

Da Sez. 1 a Sez. 37 (spigolo recinzione
Telecom) 2´541,15
Nuovo accesso a cabina Enel 6,95 4,000 0,400 11,12
A detrarre volumi dello scotico compreso
nella voce preparazione piano di posa (S1) 2485,00 0,200 -497,00

Parziale m³ 2´055,27

Porzione a ridosso della S. P.le
S2 - porzione a terreno coltivato 620,00 1,000 620,00
S3 - porzione sistemata con massicciata
stradale 370,00 0,500 185,00
S4a - porzione a terreno vegetale da
occupare come sede stradale 110,00 1,000 110,00
S4b - porzione a terreno vegetale da lasciare
a terreno vegetale 300,00 0,200 60,00
S5a (porzione) - sbancamento per
successivo cassonetto 80,00 0,300 24,00
S5b - sbancamento per successiva posa di
terreno vegetale 80,00 0,200 16,00
S5d - sbancamento per successiva posa di
terreno vegetale 220,00 0,200 44,00

Parziale m³ 1´059,00

Sommano positivi m³ 3´611,27
Sommano negativi m³ -497,00

SOMMANO m³ 3´114,27 6,36 19´806,76

3 / 3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino
02.01.007* ad una dist ... asporto, degli oneri di
30/01/2017 smaltimento in pubblica discarica.

materiali scavati su attuale provinciale 1´059,00
materiali scavati su terreno agricolo 2´055,27
materiali scavati su terreno agricolo -2´055,27

Sommano positivi m³ 3´114,27
Sommano negativi m³ -2´055,27

SOMMANO m³ 1´059,00 4,02 4´257,18

4 / 4 Preparazione del piano di posa rilevati con
19.02.002* materiali da  ... ti dagli scavi: A1, A2, A2-5,
11/02/2016 A3, come da voce precedente.

PREPARAZIONE PIANO STRADALE
Quantità come da prospetto allegato

S1 - Tratto fino allo spigolo recinzione cabina
Telecom 2´485,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 2´485,00 24´888,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´485,00 24´888,87

Parziale m² 2´485,00
Porzione a ridosso della S. P.le
S2 - porzione a terreno coltivato 620,00
S4a - porzione a terreno vegetale da
occupare come sede stradale 110,00

Parziale m² 730,00

SOMMANO m² 3´215,00 1,49 4´790,35

5 / 5 Materiali aridi con funzione anticapillare o
19.02.009* filtro. Forn ... o secondo le norme per i
19/11/2015 rilevati ed ogni altro magistero.

ANTICAPILLARE SOTTO AL RILEVATO
Quantità come da prospetto allegato

S1 - Da Sez. 1 a Sez. 37 (spigolo recinzione
Telecom) 506,29

Porzione a ridosso della S. P.le
S2 - porzione a terreno coltivato 620,00 0,200 124,00
S4a - porzione a terreno vegetale da
occupare come sede stradale 110,00 0,200 22,00

SOMMANO m³ 652,29 38,91 25´380,60

6 / 6 Formazione di rilevato con materiali
19.02.007.00 appartenenti ai grup ... o il volume del
1 rilevato finito. Con rivestimento vegetale
03/02/2016 FORMAZIONE RILEVATO

Quantità come da prospetto allegato

S1 - Da Sez. 1 a Sez. 37 (spigolo recinzione
Telecom) 817,24

SOMMANO m³ 817,24 26,14 21´362,65

7 / 7 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* frantumato me ...  d’arte. Misurazione a
.002 compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
19/11/2015 FONDAZIONE STRADALE

Quantità come da prospetto allegato

S1 - Da Sez. 1 a Sez. 37 (spigolo recinzione
Telecom) 773,81

Porzione a ridosso della S. P.le
S2 - porzione a terreno coltivato 620,00 0,300 186,00
S4a - porzione a terreno vegetale da
occupare come sede stradale 110,00 0,300 33,00
S5a - porzione ex provinciale 80,00 0,300 24,00
S5c - porzione ex provinciale 145,00 0,300 43,50

SOMMANO m³ 1´060,31 37,74 40´016,10

8 / 8 Fondazione stradale in misto granulometrico
19.13.001* frantumato me ...  d’arte. Misurazione a
.001 compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
10/08/2016 FONDAZIONE STRADALE

Quantità come da prospetto allegato

S1 - Da Sez. 1 a Sez. 37 (spigolo recinzione
Telecom) 248,13

Porzione a ridosso della S. P.le
S2 - porzione a terreno coltivato 620,00 0,100 62,00
S3 - porzione sistemata con massicciata
stradale 370,00 0,100 37,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 347,13 116´438,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347,13 116´438,57

S4a - porzione a terreno vegetale da
occupare come sede stradale 110,00 0,100 11,00
S5a - porzione ex provinciale 80,00 0,100 8,00
S5c - porzione ex provinciale 145,00 0,100 14,50

SOMMANO m³ 380,63 39,81 15´152,88

9 / 9 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
19.13.004.00 Conglomerato  ... pietrischetti di IV° Cat.
4 Misurato al m²xcm dopo la stesa.
21/11/2015 BYNDER - SEDE STRADALE

Quantità come da prospetto allegato

A1 - Tratto fino allo spigolo recinzione cabina
Telecom 1320,00 7,000 9´240,00
A2 - Porzione su modifica S. Provinciale 1060,00 7,000 7´420,00

SOMMANO m²xcm 16´660,00 2,00 33´320,00

10 / 10 Conglomerato bituminoso per strato di usura
19.13.005.00 tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. -
2 Misurato al m²xcm dopo la stesa.
19/11/2015 TAPPETINO - SEDE STRADALE

Quantità come da prospetto allegato

S1 - Tratto fino allo spigolo recinzione cabina
Telecom 1320,00 3,000 3´960,00
S2 - Porzione su modifica S. Provinciale 1060,00 5,000 5´300,00

Parziale m²xcm 9´260,00
Parcheggi lungo la S.P.le 260,00 3,000 780,00

Parziale m²xcm 780,00
Tratto su via F.lli Rosselli
Strada 50,00 7,000 3,000 1´050,00
parcheggi 40,00 4,500 3,000 540,00

Parziale m²xcm 1´590,00

SOMMANO m²xcm 11´630,00 2,29 26´632,70

11 / 11 Strisce longitudinali o trasversali in vernice
19.15.001.00 premiscela ... amentare. Per strisce di
3 larghezza cm 15 di nuovo impianto
05/02/2016 SEGNALETICA ORIZZONTALE

Strisce centrali e laterali *(lung.=320+350+
305+105+45+2*50) 1225,00 1´225,00
Via F.lli Rosselli 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 1´375,00 0,44 605,00

12 / 12 Fasce di arresto, ecc. in vernice
19.15.003.00 premiscelata. Segnaleti ... uperficie effettiva
1 per gli altri segni. Di nuovo impianto
10/02/2016 ATTRAVERSAMENTI *(par.ug.=2*6) 12,00 2,50 0,500 15,00

SOMMANO m² 15,00 3,98 59,70

13 / 13 Posa in opera di segnaletica stradale. Per
19.17.027.00 ogni sostegno  ... o verticale o controvento
1 del diametro mm 48, mm 60 ed a U
09/02/2016 SOSTEGNI

Segnali di rotatoria e precedenza 3,00
Segnali direzionali 3,00
Segnali di deviazione
All'interno della rotatoria *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
A dx direzione mare 2,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 14,00 192´208,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 192´208,85

SOMMANO cad 14,00 49,15 688,10

14 / 14 Fornitura segnale circolare in lamiera di
19.17.002.00 alluminio 25/10 ... cm 60 con pellicola ad
3 elevata risposta luminosa (Casse 2)
09/02/2016 SEGNALI DI ROTATORIA 3,00

SEGNALI DIREZIONALI 3,00

SOMMANO cad 6,00 63,46 380,76

15 / 15 Fornitura segnale triangolare in lamiera di
19.17.001.00 alluminio 25/ ... cm 90 con pellicola ad
3 elevata risposta luminosa (Casse 2)
09/02/2016 SEGNALI DI PRECEDENZA 3,00

SOMMANO cad 3,00 69,80 209,40

16 / 16 Fornitura di pannello segnaletica curva in
19.17.009.00 lamiera di all ... 60x60 con pellicola a
1 normale risposta luminosa (Classe 1)
09/02/2016 SEGNALATORI DI DEVIAZIONE

All'interno della rotatoria *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
A dx direzione mare 2,00

SOMMANO cad 8,00 46,01 368,08

17 / 17 Posa in opera di segnaletica stradale. Per
19.17.027.00 ogni segnale su un unico sostegno.
3 SEGNALI DI ROTATORIA 3,00
09/02/2016 SEGNALI DI PRECEDENZA 3,00

SEGNALI DIREZIONALI 3,00
SEGNALATORI DI DEVIAZIONE
All'interno della rotatoria *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
A dx direzione mare 2,00

SOMMANO cad 17,00 5,44 92,48

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 193´947,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´947,67

FOGNATURE  (Cat 2)

18 / 18 Sbancamento in materie di qualsiasi natura.
19.01.002* Scavo di sban ... e compreso quanto altro
20/11/2015 occorre per dare il lavoro finito.

SCAVO PER VASCA LAMINAZIONE 1´100,00

SOMMANO m³ 1´100,00 6,36 6´996,00

19 / 19 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino
02.01.007* ad una dist ... asporto, degli oneri di
30/11/2015 smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 18 [m³ 1 100.00] 1´100,00

SOMMANO m³ 1´100,00 4,02 4´422,00

20 / 20 Realizzazione di staccionata in pali di
23.06.004 castagno. Sono co ... deria e quanto altro
09/02/2016 necessario per dare il lavoro finito.

STACCIONATA A PROTEZIONE
DELL'INVASO 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 24,24 2´787,60

21 / 21 Scavo a sezione ristretta per la posa delle
18.01.006* tubazioni, pe ... tre compreso quanto altro
19/11/2015 occorre per dare l'opera finita.

FOGNATURA

Tratto su nuovo tracciato stradale
Tubazione Ø 200
tra pozzetti 1-2 20,00 0,300 1,100 6,60
tra pozzetti 2-3 20,00 0,300 1,000 6,00
tra pozzetti 3-4 20,00 0,300 1,000 6,00
tra pozzetti 4-5 20,00 0,300 1,150 6,90

Tubazione Ø250
tra pozzetti 5-6 20,00 0,400 1,150 9,20
tra pozzetti 6-7 20,00 0,400 1,050 8,40
tra pozzetti 7-8 20,00 0,400 1,000 8,00
tra pozzetti 8-9 20,00 0,400 1,100 8,80
tra pozzetti 9-10 20,00 0,400 1,250 10,00
tra pozzetti 10-11 20,00 0,400 1,350 10,80
tra pozzetti 11-12 20,00 0,400 1,400 11,20

Tubazione Ø 200
tra pozzetti 12-13 20,00 0,300 1,300 7,80
tra pozzetti 13-14 13,20 0,300 1,200 4,75
tra pozzetti 14-15 16,40 0,300 1,150 5,66

Parziale m³ 110,11
Tratto su strada provinciale
Tubazione Ø 200
tra pozzetti 14-16 12,20 0,300 1,150 4,21
tra pozzetti 16-17 11,20 0,300 1,100 3,70
tra pozzetti 17-18 19,90 0,300 0,900 5,37
tra pozzetti 18-19 20,10 0,300 0,850 5,13

Parziale m³ 18,41

Attraversamenti
Tubazione Ø160
Su pozzetti dal n. 1 al 13 13,00 6,00 0,300 0,600 14,04
su pozzetto 15 *(lung.=11,20+10,70) 21,90 0,300 0,600 3,94
su pozzetto 17 11,20 0,300 0,600 2,02
su pozzetti 18-19 2,00 7,00 0,300 0,600 2,52

Parziale m³ 22,52

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 151,04 208´153,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151,04 208´153,27

Scarico su invaso e scarico troppo pieno 6,80 1,400 1,600 15,23

Parziale m³ 15,23
Scarico al fiume
Tubazione Ø 315
tra pozzetti A-B 13,00 0,800 1,800 18,72
tra pozzetti B-C 37,00 0,800 2,000 59,20
tra pozzetti C-D 30,00 0,800 1,700 40,80
tra pozzetti D-E (scarico al fiume) 35,00 0,800 1,500 42,00

Parziale m³ 160,72

Scavo per pozzetti
da pozzetto 1 a 19 19,00 0,50 0,500 1,200 5,70
caditoie 19,00 0,50 0,500 0,600 2,85
pozzetto A 3,50 2,200 2,000 15,40
pozzetti B e C 2,00 1,20 1,200 2,100 6,05
pozzetti D e E 2,00 1,20 1,200 1,600 4,61
Nuovo pozzetto ispezione fosso (su
marciapiede esistente della strada
provinciale) 1,50 1,500 2,000 4,50

Parziale m³ 39,11

SOMMANO m³ 366,10 7,01 2´566,36

22 / 22 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino
02.01.007* ad una dist ... asporto, degli oneri di
30/01/2017 smaltimento in pubblica discarica.

Vedi voce n° 21 [m³ 366.10] 366,10

SOMMANO m³ 366,10 4,02 1´471,72

23 / 23 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
18.07.009* SN4. Fornitura e ...  committenza o
.003 compensati a parte. Diametro esterno mm
11/08/2016 160

FOGNATURA

Attraversamenti
Su pozzetti dal n. 1 al 13 13,00 6,00 78,00
su pozzetto 15 *(lung.=11,20+10,70) 21,90 21,90
su pozzetto 17 11,20 11,20
su pozzetti 18-19 2,00 7,00 14,00

Parziale m 125,10

SOMMANO m 125,10 18,22 2´279,32

24 / 24 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
18.07.009* SN4. Fornitura e ...  committenza o
.004 compensati a parte. Diametro esterno mm
19/11/2015 200

FOGNATURA Ø 200

Tratto su nuovo tracciato stradale
tra pozzetti 1-2 20,00 20,00
tra pozzetti 2-3 20,00 20,00
tra pozzetti 3-4 20,00 20,00
tra pozzetti 4-5 20,00 20,00

tra pozzetti 12-13 20,00 20,00
tra pozzetti 13-14 13,20 13,20
tra pozzetti 14-15 16,40 16,40

Parziale m 129,60
Tratto su strada provinciale
tra pozzetti 14-16 12,20 12,20
tra pozzetti 16-17 11,20 11,20
tra pozzetti 17-18 19,90 19,90

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 172,90 214´470,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172,90 214´470,67

tra pozzetti 18-19 20,10 20,10

Parziale m 63,40

SOMMANO m 193,00 22,04 4´253,72

25 / 25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
18.07.009* SN4. Fornitura e ...  committenza o
.005 compensati a parte. Diametro esterno mm
19/11/2015 250

FOGNATURA Ø 250

Tratto su nuovo tracciato stradale
tra pozzetti 5-6 20,00 20,00
tra pozzetti 6-7 20,00 20,00
tra pozzetti 7-8 20,00 20,00
tra pozzetti 8-9 20,00 20,00
tra pozzetti 9-10 20,00 20,00
tra pozzetti 10-11 20,00 20,00
tra pozzetti 11-12 20,00 20,00

SOMMANO m 140,00 28,82 4´034,80

26 / 26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
18.07.009* SN4. Fornitura e ...  committenza o
.006 compensati a parte. Diametro esterno mm
11/08/2016 315

FOGNATURA Ø 315

Scarico su invaso e scarico troppo pieno 2,00 6,80 13,60

Parziale m 13,60
Scarico al fiume
tra pozzetti A-B 13,00 13,00
tra pozzetti B-C 37,00 37,00
tra pozzetti C-D 30,00 30,00
tra pozzetti D-E (scarico al fiume) 35,00 35,00

Parziale m 115,00

SOMMANO m 128,60 42,28 5´437,21

27 / 27 Riempimento degli scavi eseguito con
18.04.003* sabbia, compresa la  ... . Con sabbia
.001 macinata di cava eseguito con mezzo
11/08/2016 meccanico

FOGNATURA - Rinfianco con sabbia

Tratto su nuovo tracciato stradale
Tubazione Ø 200
tra pozzetti 1-2 20,00 0,300 0,300 1,80
tra pozzetti 2-3 20,00 0,300 0,300 1,80
tra pozzetti 3-4 20,00 0,300 0,300 1,80
tra pozzetti 4-5 20,00 0,300 0,300 1,80
A detrarre volume tubazione *(lung.=4*20)*
(H/peso=3,14*0,2*0,2/4) 80,00 0,031 -2,48

Tubazione Ø250
tra pozzetti 5-6 20,00 0,400 0,350 2,80
tra pozzetti 6-7 20,00 0,400 0,350 2,80
tra pozzetti 7-8 20,00 0,400 0,350 2,80
tra pozzetti 8-9 20,00 0,400 0,350 2,80
tra pozzetti 9-10 20,00 0,400 0,350 2,80
tra pozzetti 10-11 20,00 0,400 0,350 2,80
tra pozzetti 11-12 20,00 0,400 0,350 2,80
A detrarre volume tubazione *(lung.=7*20)*
(H/peso=3,14*0,25*0,25/4) 140,00 0,049 -6,86

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 17,46 228´196,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,46 228´196,40

Tubazione Ø 200
tra pozzetti 12-13 20,00 0,300 0,300 1,80
tra pozzetti 13-14 13,20 0,300 0,300 1,19
tra pozzetti 14-15 16,40 0,300 0,300 1,48
A detrarre volume tubazione *(lung.=20,00+
13,20+16,40)*(H/peso=3,14*0,2*0,2/4) 49,60 0,031 -1,54

Parziale m³ 20,39
Tratto su strada provinciale
Tubazione Ø 200
tra pozzetti 14-16 12,20 0,300 0,300 1,10
tra pozzetti 16-17 11,20 0,300 0,300 1,01
tra pozzetti 17-18 19,90 0,300 0,300 1,79
tra pozzetti 18-19 20,10 0,300 0,300 1,81
A detrarre volume tubazione *(lung.=12,20+
11,20+19,90+20,10)*(H/peso=3,14*0,2*0,2/
4) 63,40 0,031 -1,97

Parziale m³ 3,74

Attraversamenti
Tubazione Ø160
Su pozzetti dal n. 1 al 13 13,00 6,00 0,300 0,250 5,85
su pozzetto 15 *(lung.=11,20+10,70) 21,90 0,300 0,250 1,64
su pozzetto 17 11,20 0,300 0,250 0,84
su pozzetti 18-19 2,00 7,00 0,300 0,250 1,05
A detrarre volume tubazione *(lung.=13*
6,00+21,90+11,20+2*7,00)*(H/peso=3,14*
0,16*0,16/4) 125,10 0,020 -2,50

Parziale m³ 6,88

Scarico su invaso e scarico troppo pieno Ø
315 6,80 1,400 0,450 4,28
A detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*
0,315*0,315/4) 6,80 0,078 -0,53

Parziale m³ 3,75
Scarico al fiume
Tubazione Ø 315
tra pozzetti A-B 13,00 0,800 0,450 4,68
tra pozzetti B-C 37,00 0,800 0,450 13,32
tra pozzetti C-D 30,00 0,800 0,450 10,80
tra pozzetti D-E (scarico al fiume) 35,00 0,800 0,450 12,60
A detrarre volume tubazione *(lung.=13,0+
37,0+30,0+35,0)*(H/peso=3,14*0,315*0,315/
4) 115,00 0,078 -8,97

Parziale m³ 32,43

Sommano positivi m³ 92,04
Sommano negativi m³ -24,85

SOMMANO m³ 67,19 44,18 2´968,45

28 / 28 Riempimento degli scavi eseguito con misto
18.04.005* cementato cost ...  lavoro compiuto a regola
.004 d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00
05/02/2016 FOGNATURA

Attraversamenti
Tubazione Ø160
Su pozzetti dal n. 1 al 13 13,00 6,00 0,300 0,350 8,19
su pozzetto 15 *(lung.=11,20+10,70) 21,90 0,300 0,350 2,30
su pozzetto 17 11,20 0,300 0,350 1,18
su pozzetti 18-19 2,00 7,00 0,300 0,350 1,47

SOMMANO m³ 13,14 75,28 989,18

29 / 29 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro
02.02.001* o riempimen ... i pezzatura fino a mm 100

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 232´154,03
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R I P O R T O 232´154,03

.004 proveniente da cave di prestito.
20/11/2015 FOGNATURA

Tratto su nuovo tracciato stradale
Tubazione Ø 200
tra pozzetti 1-2 20,00 0,300 0,800 4,80
tra pozzetti 2-3 20,00 0,300 0,700 4,20
tra pozzetti 3-4 20,00 0,300 0,700 4,20
tra pozzetti 4-5 20,00 0,300 0,850 5,10

Tubazione Ø250
tra pozzetti 5-6 20,00 0,400 0,800 6,40
tra pozzetti 6-7 20,00 0,400 0,700 5,60
tra pozzetti 7-8 20,00 0,400 0,650 5,20
tra pozzetti 8-9 20,00 0,400 0,750 6,00
tra pozzetti 9-10 20,00 0,400 0,900 7,20
tra pozzetti 10-11 20,00 0,400 1,000 8,00
tra pozzetti 11-12 20,00 0,400 1,050 8,40

Tubazione Ø 200
tra pozzetti 12-13 20,00 0,300 1,000 6,00
tra pozzetti 13-14 13,20 0,300 0,900 3,56
tra pozzetti 14-15 16,40 0,300 0,850 4,18

Parziale m³ 78,84
Tratto su strada provinciale
Tubazione Ø 200
tra pozzetti 14-16 12,20 0,300 0,850 3,11
tra pozzetti 16-17 11,20 0,300 0,800 2,69
tra pozzetti 17-18 19,90 0,300 0,600 3,58
tra pozzetti 18-19 20,10 0,300 0,550 3,32

Parziale m³ 12,70

Scarico su invaso e scarico troppo pieno 6,80 1,400 1,150 10,95

Parziale m³ 10,95

SOMMANO m³ 102,49 32,11 3´290,95

30 / 30 Riempimento degli scavi sia con mezzi
18.04.001* meccanici che a man ... ll'assestamento del
12/08/2016 terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

FOGNATURA

Scarico al fiume
Tubazione Ø 315
tra pozzetti A-B 13,00 0,800 1,350 14,04
tra pozzetti B-C 37,00 0,800 1,550 45,88
tra pozzetti C-D 30,00 0,800 1,250 30,00
tra pozzetti D-E (scarico al fiume) 35,00 0,800 1,050 29,40

SOMMANO m³ 119,32 5,63 671,77

31 / 31 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
18.09.003* vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile.
.002 Dimensioni interne cm 40x40x40
19/11/2015 POZZETTI

Pozzetti per caditoie 19,00
Pozzetti fognatura/caditoie dal n. 1 al n. 19
(escluso n. 5) 18,00

SOMMANO cad 37,00 60,94 2´254,78

32 / 32 Elemento prefabbricato carrabile in cemento
18.09.004* vibrato per p ... . Dimensioni interne cm
.002 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
19/11/2015 PROLUNGHE POZZETTI

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 238´371,53
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R I P O R T O 238´371,53

Pozzetto 1 2,00
Pozzetto 2 2,00
Pozzetto 3 2,00
Pozzetto 4 2,00
Pozzetto 6 2,00
Pozzetto 7 2,00
Pozzetto 8 2,00
Pozzetto 9 2,00
Pozzetto 10 3,00
Pozzetto 11 3,00
Pozzetto 12 3,00
Pozzetto 13 3,00
Pozzetto 14 2,00
Pozzetto 15 2,00
Pozzetto 16 2,00
Pozzetto 17 2,00
Pozzetto 18 2,00
Pozzetto 19 2,00

SOMMANO cad 40,00 53,05 2´122,00

33 / 33 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
18.09.003* vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile.
.005 Dimensioni interne cm 80x80x80
11/08/2016 POZZETTI

Pozzetto 5 1,00
Pozzetti B, C, D 3,00

SOMMANO cad 4,00 151,35 605,40

34 / 34 Elemento prefabbricato carrabile in cemento
18.09.004* vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80
.005 e per altezze da cm 25 a cm 80
11/08/2016 PROLUNGHE

Pozzetto 5 2,00
Pozzetto B 2,00
Pozzetto C 2,00
Pozzetto D 1,00

SOMMANO cad 7,00 135,59 949,13

35 / 35 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o
18.09.001* raccordo in ca ... rtura prefabbricata. Vuoto
11/08/2016 per pieno sulle misure esterne.

POZZETTO DI REGOLAZIONE PORTATA
Pozzetto A 2,10 1,200 2,100 5,29

SOMMANO m³ 5,29 301,80 1´596,52

36 / 36 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
18.09.013* caratteristi ... per dare il lavoro finito.
.001 Caditoia o griglia classe C 250
19/11/2015 GHISA CADITOIE STRADALI

Pozzetti caditoie 19,00 20,000 380,00
Pozzetti fognatura/caditoie dal n. 1 al n. 19
(escluso n. 5) 18,00 20,000 360,00
Pozzetto 5 1,00 65,000 65,00

SOMMANO kg 805,00 4,31 3´469,55

37 / 37 Coperchio in cemento armato
18.09.008* vibrocompresso per pozzetti,  ... to in opera.
.004 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm
23/11/2015 80x80

COPERCHI POZZETTI

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 247´114,13
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R I P O R T O 247´114,13

Pozzetto 5 1,00
Pozzetti B, C, D 3,00

SOMMANO cad 4,00 102,91 411,64

38 / 38 Demolizione di calcestruzzo armato.
02.03.004* Demolizione totale o  ... e per dare il lavoro
.001 finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
11/08/2016 Demolizione coperchio attuale pozzetto di

fianco all'attuale ciglio della provinciale 2,00 2,000 0,400 1,60

SOMMANO m³ 1,60 91,95 147,12

39 / 39 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile
18.09.007* in calcestr ... ino in ghisa a passo d’uomo.
.006 Dimensioni esterne cm 180x180
11/08/2016 Per chiusura attuale pozzetto di fianco alla

provinciale 1,00
Per sostituzione coperchio pozzetto a fine
via F.lli Rosselli 1,00

SOMMANO cad 2,00 350,66 701,32

40 / 40 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
18.09.010* stradale, in gh ... tre compreso quanto altro
11/08/2016 occorre per dare l'opera finita.

Ispezione per pozzetto a fine via F.lli Rosselli 1,00 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 3,39 339,00

41 / 41 Rimozione di pavimentazione in cubetti di
02.04.002* porfido. Rimozi ... ere della pulizia dei lapidei
.002 da qualsiasi corpo estraneo.
11/08/2016 Rimozione pavimentazione del marciapiede

per inserimento pozzetto di ispezione 2,00 1,500 3,00

SOMMANO m² 3,00 15,31 45,93

42 / 42 Demolizione di soletta in cemento armato
02.03.007* anche a sbalzo.  ... il lavoro finito. Per
.002 spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
11/08/2016 Demolizione soletta del marciapiede per

inserimento pozzetto di ispezione 2,00 1,500 3,00

SOMMANO m² 3,00 53,65 160,95

43 / 43 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
18.09.003* vibrato diafr ...  ripartizione carrabile.
.007 Dimensioni interne cm 120x120x100
11/08/2016 Nuovo pozzetto ispezione fosso (su

marciapiede esistente della strada
provinciale) 1,00

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66

44 / 44 Elemento prefabbricato carrabile in cemento
18.09.004* vibrato per p ... imensioni interne cm
.007 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100
11/08/2016 Nuovo pozzetto ispezione fosso (su

marciapiede esistente della strada
provinciale) 1,00

SOMMANO cad 1,00 291,45 291,45

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 249´521,20
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R I P O R T O 249´521,20

45 / 45 Coperchio in cemento armato
18.09.008* vibrocompresso per pozzetti,  ...  in opera.
.006 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm
11/08/2016 120x120

Nuovo pozzetto ispezione fosso (su
marciapiede esistente della strada
provinciale) 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,22 215,22

46 / 46 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
18.09.012* marciapiede ... tre compreso quanto altro
11/08/2016 occorre per dare l'opera finita.

Nuovo pozzetto ispezione fosso (su
marciapiede esistente della strada
provinciale) 1,00 80,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 3,07 245,60

47 / 47 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione
19.03.005* di sovrastrutt ... elazione con altro materiale.
.001 Senza reimpiego di materiali
12/08/2016 PER SPOSTAMENTO CONDOTTA DI

SOLLEVAMENTO 35,00 0,500 0,200 3,50

SOMMANO m³ 3,50 8,27 28,95

48 / 48 Scavo a sezione ristretta per la posa delle
18.01.006* tubazioni, pe ... tre compreso quanto altro
05/02/2016 occorre per dare l'opera finita.

PER SPOSTAMENTO CONDOTTA DI
SOLLEVAMENTO 75,00 0,500 1,500 56,25

SOMMANO m³ 56,25 7,01 394,31

49 / 49 Fornitura e posa in opera di tubazione in
18.08.006* acciaio elettro ... nita e funzionante.
.005 Tubazione diametro nominale mm 200/5,0
05/02/2016 SPOSTAMENTO CONDOTTA DI

SOLLEVAMENTO
Tubazione 75,00 75,00
Pezzi speciali 3,00 2,00 6,00

SOMMANO m 81,00 74,12 6´003,72

50 / 50 Riempimento degli scavi eseguito con
18.04.003* sabbia, compresa la  ... . Con sabbia
.001 macinata di cava eseguito con mezzo
12/08/2016 meccanico

PER SPOSTAMENTO CONDOTTA DI
SOLLEVAMENTO 75,00 0,500 0,300 11,25

SOMMANO m³ 11,25 44,18 497,03

51 / 51 Riempimento degli scavi eseguito con misto
18.04.005* cementato cost ...  lavoro compiuto a regola
.004 d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00
05/02/2016 SPOSTAMENTO CONDOTTA DI

SOLLEVAMENTO
Tratti sotto alla carreggiata 30,00 0,500 1,200 18,00

SOMMANO m³ 18,00 75,28 1´355,04

52 / 52 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro
02.02.001* o riempimen ... i pezzatura fino a mm 100
.004 proveniente da cave di prestito.

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 258´261,07
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R I P O R T O 258´261,07

12/08/2016 SPOSTAMENTO CONDOTTA DI
SOLLEVAMENTO
Tratti a lato della carreggiata 20,00 0,500 1,200 12,00

SOMMANO m³ 12,00 32,11 385,32

53 / 53 Riempimento degli scavi sia con mezzi
18.04.001* meccanici che a man ... ll'assestamento del
12/08/2016 terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

SPOSTAMENTO CONDOTTA DI
SOLLEVAMENTO
Tratto su terreno agricolo 25,00 0,500 1,200 15,00

SOMMANO m³ 15,00 5,63 84,45

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 258´730,84
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OPERE D'ARTE  (Cat 3)

54 / 54 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed
02.04.013* inferriate in  ... e compreso quanto altro
30/11/2016 occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione ringhiera di recinzione per nuovo
accesso alla cabina Telecom 4,50 2,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 25,11 225,99

55 / 55 Demolizione di calcestruzzo armato.
02.03.004* Demolizione totale o  ...  lavoro finito.
.002 Eseguito a mano o con altro mezzo
30/11/2016 manuale.

Demolizione muretto di recinzione cabina
Telecom 4,50 0,300 0,600 0,81

SOMMANO m³ 0,81 276,28 223,79

56 / 56 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino
02.01.007* ad una dist ... asporto, degli oneri di
30/11/2016 smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto materiali di demolizione
Ringhiera 1,50
Muretto 1,00

SOMMANO m³ 2,50 4,02 10,05

57 / 57 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati ... tilinea. Compresa altresì
30/11/2016 disarmo, sfrido, chiodatura etc.

Pilastri laterali su nuovo accesso *(larg.=4*
0,30) 2,00 1,200 2,500 6,00
Per riprofilatura trave di fondazione 2,00 4,00 0,200 1,60

SOMMANO m² 7,60 20,55 156,18

58 / 58 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
03.04.002* cemento armato i ... tre compreso quanto
30/11/2016 altro occorre per dare l'opera finita.

Pilastri laterali su nuovo accesso
Ø14 6,00 2,80 1,208 20,29
Ø8 14,00 1,10 0,395 6,08
Per riprofilatura trave di fondazione
Ø14 *(par.ug.=3+3) 6,00 4,50 1,208 32,62
Ø8 15,00 1,00 0,395 5,93

SOMMANO kg 64,92 1,78 115,56

59 / 59 Fornitura e posa in opera di modeste
19.14.047.00 quantità di calcestr ...  e l'accesso al posto di
1 lavoro. Classe 400 con Rck 40 MPa
30/01/2017 Pilastri laterali su nuovo accesso 2,00 0,30 0,300 2,500 0,45

Per riprofilatura trave di fondazione 4,00 0,300 0,200 0,24

SOMMANO m³ 0,69 499,41 344,59

60 / 60 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
10.01.001.00 UNI 7070-72 per  ... pera finita. Per ringhiere,
2 inferriate, cancelli e simili.
30/11/2016 Cancello per nuovo accesso 250,00

SOMMANO kg 250,00 5,75 1´437,50

61 / 61 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 261´244,50
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11.02.011.00 di opere in f ... l lavoro finito. Per immersione
3 di lamiere e tubi pesanti.
30/11/2016 Vedi voce n° 60 [kg 250.00] 250,00

SOMMANO kg 250,00 0,73 182,50

62 / 62 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo
19.18.032 vibrato. Cordolo in ...  onere per dare il
19/11/2015 lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CORDOLO LATO OVEST
Da via F.lli Rosselli a recinzione telecom *
(lung.=230+8) 238,00 238,00
Davanti a recinzione Telecom 25,00 25,00
Marciapiede *(lung.=21,60+0,60+24,00+
19,50+1,80) 67,50 67,50

CORDOLO LATO EST
Cordolo marciapiede 2,00 345,00 690,00

CORDOLO LATO SUD
Esterno alla rotonda *(lung.=8,60+25,70+
17,80+12,80+13,80+10,80+9,50) 99,00 99,00
Interno alla rotonda 36,50 36,50

SOMMANO m 1´156,00 18,23 21´073,88

63 / 63 Casseforme piane orizzontali o verticali per
19.07.001 conglomerati ... tilinea. Compresa altresì
19/11/2015 disarmo, sfrido, chiodatura etc.

FORMAZIONE DI ZANELLE LATERALI

LATO OVEST 345,00 0,150 51,75
LATO EST 315,00 0,150 47,25
LATO SUD ESTERNO ROTONDA 106,00 0,150 15,90
INTERNO ALLA ROTONDA 44,00 0,150 6,60

42,00 0,250 10,50

Parziale m² 132,00
PER SOSTEGNO MARCIAPIEDE TRATTO
A RIDOSSO DEI LOTTI 2,00 12,00 0,600 14,40

Parziale m² 14,40

SOMMANO m² 146,40 20,55 3´008,52

64 / 64 Conglomerato cementizio per opere in
19.06.011* cemento armato. Cong ... strutture eseguite
.001 in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA
19/11/2015 FORMAZIONE DI ZANELLE LATERALI

LATO OVEST 345,00 0,500 0,150 25,88
LATO EST 315,00 0,500 0,150 23,63
LATO SUD ESTERNO ROTONDA 106,00 0,500 0,150 7,95
INTERNO ALLA ROTONDA 44,00 0,500 0,150 3,30
Porzione a porfido 39,00 0,800 0,150 4,68

Parziale m³ 65,44
PER SOSTEGNO MARCIAPIEDE TRATTO
A RIDOSSO DEI LOTTI 12,00 0,400 0,250 1,20

12,00 0,200 0,350 0,84

Parziale m³ 2,04

SOMMANO m³ 67,48 122,07 8´237,28

65 / 65 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
03.04.002* cemento armato i ... tre compreso quanto
19/11/2015 altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 293´746,68
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FORMAZIONE DI ZANELLE LATERALI
Acciaio 20 Kg/mc
Vedi voce n° 64 [m³ 67.48] 20,00 1´349,60

SOMMANO kg 1´349,60 1,78 2´402,29

66 / 66 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in
06.04.027* porfido in  ... betti spessore 6/8 cm posti ad
.002 arco o a ''coda di pavone".
10/01/2017 Pavimentazione anello interno alla rotatoria 41,50 0,800 33,20

SOMMANO m² 33,20 54,07 1´795,12

67 / 67 Riempimento degli scavi come alla voce
18.04.004* precedente ma eseg ... a lavata fornita
.004 dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
20/11/2015

SOTTOFONDO MARCIAPIEDI
MARCIAPIEDE AD OVEST 68,00 1,300 0,120 10,61
MARCIAPIEDE AD EST 345,00 1,300 0,120 53,82

SOMMANO m³ 64,43 29,74 1´916,15

68 / 68 Conglomerato cementizio per opere in
19.06.011* cemento armato. Cong ... strutture eseguite
.001 in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA
19/11/2015 SOLETTA MARCIAPIEDI

MARCIAPIEDE AD OVEST 68,00 1,300 0,100 8,84
MARCIAPIEDE AD EST 345,00 1,300 0,100 44,85

SOMMANO m³ 53,69 122,07 6´553,94

69 / 69 Fornitura e posa in opera di rete
19.08.006 elettrosaldata per arma ...  l'attrezzatura per
19/11/2015 il fissaggio alle strutture rivestite.

RETE Ø8 LATO 20x20 PER SOLETTA
MARCIAPIEDI

MARCIAPIEDE AD OVEST 68,00 1,300 4,080 360,67
MARCIAPIEDE AD EST 345,00 1,300 4,080 1´829,88

Parziale kg 2´190,55
sovrapposizioni 100,00 0,20 1,300 4,080 106,08

Parziale kg 106,08

SOMMANO kg 2´296,63 1,43 3´284,18

70 / 70 Conglomerato bituminoso per strato di usura
19.13.005.00 tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. -
2 Misurato al m²xcm dopo la stesa.
20/11/2015 FINITURA IN ASFALTO MARCIAPIEDI

MARCIAPIEDE AD OVEST 68,00 1,300 3,000 265,20
MARCIAPIEDE AD EST 345,00 1,300 3,000 1´345,50

SOMMANO m²xcm 1´610,70 2,29 3´688,50

71 / 71 Realizzazione di staccionata in pali di
23.06.004 castagno. Sono co ... deria e quanto altro
12/08/2016 necessario per dare il lavoro finito.

Proteziona laterale del marciapiede nel tratto
in rilevato 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 24,24 1´454,40

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 314´841,26
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72 / 72 Demolizione integrale di strutture in c.a.
19.03.006* Demolizione in ... rata sulla struttura da
12/08/2016 demolire per l'effettiva cubatura.

SISTEMAZIONE VIA F.LLI ROSSELLI
Demolizione tratto marciapiede lato Nord da
inizio nuovo tratto fino all'accesso carrabile
del fabbricato residenziale 30,00 1,600 0,200 9,60

SOMMANO m³ 9,60 38,65 371,04

73 / 73 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo
19.18.032 vibrato. Cordolo in ...  onere per dare il
12/08/2016 lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SISTEMAZIONE VIA F.LLI ROSSELLI
Cordolo su tratto di marciapiede lato Nord 23,00 23,00

SOMMANO m 23,00 18,23 419,29

74 / 74 Conglomerato cementizio per opere in
19.06.011* cemento armato. Cong ... strutture eseguite
.001 in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA
12/08/2016 SISTEMAZIONE VIA F.LLI ROSSELLI

Tratto di marciapiede lato Nord 30,00 1,500 0,150 6,75

SOMMANO m³ 6,75 122,07 823,97

75 / 75 Fornitura e posa in opera di rete
19.08.006 elettrosaldata per arma ...  l'attrezzatura per
12/08/2016 il fissaggio alle strutture rivestite.

SISTEMAZIONE VIA F.LLI ROSSELLI
Rete Ø8 lato 20x20 30,00 1,400 4,080 171,36
Sovrapposizioni 6,00 0,20 1,400 4,080 6,85

SOMMANO kg 178,21 1,43 254,84

76 / 76 Conglomerato bituminoso per strato di usura
19.13.005.00 tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. -
2 Misurato al m²xcm dopo la stesa.
12/08/2016 SISTEMAZIONE VIA F.LLI ROSSELLI

Finitura marciapiede 30,00 1,400 3,000 126,00

SOMMANO m²xcm 126,00 2,29 288,54

77 / 77 Stesa e modellazione di terreno agrario.
20.01.002.00 Stesa e modellaz ... rnitura del terreno
2 agrario. Eseguita con mezzo meccanico.
12/08/2016 SISTEMAZIONE AREE A VERDE del

terreno vegetale proveniente dagli
sbancamenti
Rotonda 102,00 0,200 20,40
Porzione a Sud-Ovest della Rotonda 302,00 0,200 60,40
Porzione a Sud-Est della Rotonda 80,00 0,200 16,00
Porzione a Nord-Est della Rotonda 240,00 0,200 48,00

SOMMANO m³ 144,80 15,94 2´308,11

78 / 78 Formazione di tappeto erboso a partire da
20.01.005.00 terreno di colt ... eno 40 g/m² di semente per
2 superfici da 500 fino a 1500 m²
12/08/2016 SISTEMAZIONE AREE A VERDE

Rotonda 102,00
Porzione a Sud-Ovest della Rotonda 302,00
Porzione a Sud-Est della Rotonda 80,00
Porzione a Nord-Est della Rotonda 240,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 724,00 319´307,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 724,00 319´307,05

SOMMANO m² 724,00 3,28 2´374,72

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 321´681,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321´681,77

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 4)

79 / 79 Rimozione di pali per pubblici servizi.
02.04.015* Rimozione di pali ... e compreso quanto altro
05/02/2016 occorre per dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 96,45 192,90

80 / 80 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
02.01.003* meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi
.001 fino alla profondità di m 3,00.
20/11/2015 PER PLINTI PALI

Linea lato Nord - Est 11,00 0,80 0,800 1,000 7,04
Palo centro rotonda 1,00 1,00 1,000 1,200 1,20

SOMMANO m³ 8,24 14,60 120,30

81 / 81 Classe di esposizione XC2 - corrosione
03.03.003* indotta da carbona ... dicate nelle Norme
.001 Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
05/02/2016 PLINTI PALI

Linea lato Nord - Est 11,00 0,80 0,800 1,000 7,04
Palo centro rotonda 1,00 1,00 1,000 1,200 1,20

SOMMANO m³ 8,24 139,33 1´148,08

82 / 82 Scavo a sezione ristretta per la posa delle
18.01.006* tubazioni, pe ... tre compreso quanto altro
19/11/2015 occorre per dare l'opera finita.

LINEA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Per collegamento palo rotonda 30,00 0,300 0,500 4,50

SOMMANO m³ 4,50 7,01 31,55

83 / 83 Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione. Tubazi ...  occorre per dare il
.002 lavoro finito. Diametro esterno mm 63
20/11/2015 LINEA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Linea principale 340,00 340,00
Collegamenti pali lato Est 11,00 1,00 11,00
Collegamento palo rotatoria 30,00 30,00

SOMMANO m 381,00 5,85 2´228,85

84 / 84 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
15.04.002* isolato in ... use: le canalizzazioni e le
.020 scatole di derivazione 4x4 mm²
04/02/2016 LINEA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Linea principale 340,00 340,00
Collegamenti pali 11,00 3,00 33,00
Linea per palo rotatoria 31,50 31,50

SOMMANO m 404,50 6,38 2´580,71

85 / 85 Compenso per punto di allaccio di
15.08.021* illuminazione esterna s ... e da palo Per pali
.002 di altezza superiore a m 3 fuori terra.
20/11/2015 Pali lato est 11,00

palo rotatoria 1,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 12,00 327´984,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 327´984,16

SOMMANO cad 12,00 104,47 1´253,64

86 / 86 Compenso per punto di allaccio di
15.08.021* illuminazione esterna s ... sibile da palo Per
.003 ogni armatura in più sullo stesso palo.
04/02/2016 Per palo su rotatoria 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,06 82,12

87 / 87 Armadio stradale in vetroresina. Armadio
15.08.028* stradale in vetr ... ondità assimilabili a mm
.001 550x500x300 classe d’isolamento I
20/11/2015 per quadro 1,00

Per contatore 1,00

SOMMANO cad 2,00 335,39 670,78

88 / 88 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in
15.07.008* cemento o in ... corre per dare l'opera finita.
.003 In cemento mm 300 x mm 300.
04/02/2016 Pozzetti per pali lato est 11,00

Pozzetto per derivazione palo rotatoria 1,00

SOMMANO cad 12,00 57,18 686,16

89 / 89 Palo rastremato diritto in acciaio zincato.
15.08.024* Palo rastrema ... per dare l’opera finita Per
.009 altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)
04/02/2016 pali lato est 11,00

SOMMANO cad 11,00 456,81 5´024,91

90 / 90 Palo rastremato diritto in acciaio zincato.
15.08.024* Palo rastrema ... er dare l’opera finita Per
.010 altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
04/02/2016 palo rotatoria H 12 mt 1,00

SOMMANO cad 1,00 518,79 518,79

91 / 91 Scatola di giunzione da palo portafusibili.
15.08.031* Scatola di gi ... e il lavoro finito Munita di
.001 portello in lega di alluminio
10/01/2017 pali lato est 11,00

palo rotonda 1,00

SOMMANO cad 12,00 44,88 538,56

92 / 92 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio
15.08.025* zincato ... reso quanto altro occorre per dare
.001 l’opera finita Singolo.
04/02/2016 pali lato est 11,00

SOMMANO cad 11,00 56,87 625,57

93 / 93 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio
15.08.025* zincato ... preso quanto altro occorre per
.003 dare l’opera finita Triplo.
04/02/2016 palo rotatoria 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,44 79,44

94 / 94 Fornitura e posa in opera di armatura
NP 02 stradale a Led, Dis ... Pot. 70W, Classe II.
09/08/2016 Pali lato Est 11,00

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 11,00 337´464,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 337´464,13

SOMMANO cadauno 11,00 643,44 7´077,84

95 / 95 Fornitura e posa in opera di armatura
NP 01 stradale a Led, Dis ...Pot. 94W, Classe II.
09/08/2016 Palo rotatoria 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 721,01 2´163,03

96 / 96 Centralino in resina da parete con grado di
15.06.021* protezione IP ... ltro occorre per dare il lavoro
.003 finito. Da 25 a 36 moduli.
11/08/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,44 112,44

97 / 97 Interruttore differenziale magnetotermico,
15.06.006* caratteristica ... ota di carpenteria.
.005 Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
11/08/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 225,85 225,85

98 / 98 Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore
.013 portafusibili bipolare fino a 32A.
02/12/2014 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,34 27,34

99 / 99 Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* elettrico con a ... . Sezionatore portafusibili
.015 tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
11/08/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,12 52,12

100 / 100 Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* elettrico con a ...  deviatore orario giornaliero
.032 (Ris. carica 24h) analogico.
11/08/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,71 100,71

101 / 101 Contattore in corrente alternata a 220/380V
15.06.012* con bobina di ...  dare il lavoro finito.
.001 Tripolare fino 4KW (su profilato).
11/08/2016 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,73 56,73

102 / 102 Interruttore crepuscolare completo di
15.08.039* fotorilevatore a se ... re compreso quanto
02/12/2014 altro occorre per dare il lavoro finito

1,00

SOMMANO cad 1,00 345,63 345,63

103 / 103 Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018* elettrico con a ... usa la quota di carpenteria.
.022 Gemma luminosa con lampadina.
02/12/2014 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,72 23,72

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 347´649,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347´649,54

Parziale LAVORI A MISURA euro 347´649,54

T O T A L E   euro 347´649,54

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 193´947,67
  002 FOGNATURE 64´783,17
  003 OPERE D'ARTE 62´950,93
  004 IMPIANTO ELETTRICO 25´967,77

Totale CATEGORIE euro 347´649,54

     Sant'Elpidio a Mare, 20/02/2017

Il Tecnico
Ing. Franco Alberti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo
02.01.003* a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 8,24 14,60 120,30 1,92 1,592

2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 2´527,60 4,02 10´160,95 151,70 1,493

3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
.004 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ...

reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di
pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.

SOMMANO m³ 114,49 32,11 3´676,27 58,38 1,588

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole

...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 1,60 91,95 147,12 2,35 1,599

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
.002 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole

... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 0,81 276,28 223,79 3,58 1,600

6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo.
02.03.007* Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia
.002 orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co

... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

SOMMANO m² 3,00 53,65 160,95 2,58 1,603

7 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione
02.04.002* di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la
.002 rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la  ...

cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso
l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

SOMMANO m² 3,00 15,31 45,93 0,75 1,633

8 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a
02.04.013* disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e

quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 9,00 25,11 225,99 3,60 1,593

9 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per
02.04.015* pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato

prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam
... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 96,45 192,90 3,08 1,597

10 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
03.03.003* carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 8,24 139,33 1´148,08 24,48 2,132

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 16´102,28 252,42
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R I P O R T O 16´102,28 252,42

11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
03.04.002* barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche

come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 1´414,52 1,78 2´517,85 56,58 2,247

12 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti,
06.04.027* dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto ad arco, a
.002 ''coda di pavone'' o su file parallele, su idoneo  ... E' escluso il

massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti
spessore 6/8 cm posti ad arco o a ''coda di pavone".

SOMMANO m² 33,20 54,07 1´795,12 28,88 1,609

13 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
2 angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una

mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 250,00 5,75 1´437,50 22,50 1,565

14 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro
11.02.011.00 con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
3 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti.

SOMMANO kg 250,00 0,73 182,50 5,00 2,740

15 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR
15.04.002* sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di
.020 designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar

... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x4 mm²

SOMMANO m 404,50 6,38 2´580,71 44,49 1,724

16 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
.002 alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per

canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 63

SOMMANO m 381,00 5,85 2´228,85 38,09 1,709

17 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D,
15.06.006* potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
.005 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... anto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 1,00 225,85 225,85 4,02 1,780

18 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
15.06.012* eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con
.001 bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito

...  ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).

SOMMANO cad 1,00 56,73 56,73 1,01 1,780

19 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018* attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
.013 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a
32A.

SOMMANO cad 1,00 27,34 27,34 0,49 1,792

20 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018* attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
.015 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i ...  per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a
32A.

SOMMANO cad 1,00 52,12 52,12 0,93 1,784

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 27´206,85 454,41
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R I P O R T O 27´206,85 454,41

21 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018* attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
.022 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con
lampadina.

SOMMANO cad 1,00 23,72 23,72 0,42 1,771

22 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018* attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
.032 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i ... avoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h)
analogico.

SOMMANO cad 1,00 100,71 100,71 1,79 1,777

23 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55.
15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55
.003 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ...

tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36
moduli.

SOMMANO cad 1,00 112,44 112,44 2,00 1,779

24 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in
15.07.008* resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera
.003 completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
cemento mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad 12,00 57,18 686,16 12,24 1,784

25 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su
15.08.021* palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna
.002 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ...

’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da
palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

SOMMANO cad 12,00 104,47 1´253,64 22,31 1,780

26 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su
15.08.021* palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna
.003 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ...

are l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.

SOMMANO cad 2,00 41,06 82,12 1,46 1,778

27 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato
15.08.024* diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro
.009 pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ...

ollegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)

SOMMANO cad 11,00 456,81 5´024,91 89,44 1,780

28 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato
15.08.024* diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro
.010 pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ...

llegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)

SOMMANO cad 1,00 518,79 518,79 9,23 1,779

29 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa
15.08.025* palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore
.001 minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta

pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita Singolo.

SOMMANO cad 11,00 56,87 625,57 11,11 1,776

30 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa
15.08.025* palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore
.003 minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ...  punta

pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita Triplo.

SOMMANO cad 1,00 79,44 79,44 1,41 1,775

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare
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31 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in
15.08.028* vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento
.001 senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità

assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I
SOMMANO cad 2,00 335,39 670,78 11,94 1,780

32 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione
15.08.031* da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera
.001 in materia plastica, da inserire all’interno del  ... tura e posa in

opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito Munita di portello in lega di alluminio

SOMMANO cad 12,00 44,88 538,56 9,60 1,783

33 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità
15.08.039* regola-bile. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore

a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 ... o al quadro sia
per l’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO cad 1,00 345,63 345,63 6,15 1,779

34 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per
18.01.006* qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra

battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ...
cavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 426,85 7,01 2´992,22 72,55 2,425

35 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano,
18.04.001* eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di

altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno  ... la
prova idraulica) e per le successive ricariche richieste
dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 134,32 5,63 756,22 17,46 2,309

36 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003* fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
.001 condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non  ...

mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con
sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 78,44 44,18 3´465,48 82,37 2,377

37 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma
18.04.004* eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di
.004 media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il

costipam ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con ghiaia lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo
meccanico

SOMMANO m³ 64,43 29,74 1´916,15 45,74 2,387

38 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato
18.04.005* costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
.004 pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li
1,00

SOMMANO m³ 31,14 75,28 2´344,22 55,74 2,378

39 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
18.07.009* in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
.003 di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e

rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 160

SOMMANO m 125,10 18,22 2´279,32 53,79 2,360

40 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
18.07.009* in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
.004 di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e

rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 200

SOMMANO m 193,00 22,04 4´253,72 100,35 2,359

41 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
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18.07.009* in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
.005 di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e

rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 250

SOMMANO m 140,00 28,82 4´034,80 95,18 2,359

42 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
18.07.009* in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
.006 di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e

rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 315

SOMMANO m 128,60 42,28 5´437,21 128,59 2,365

43 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata
18.08.006* longitudinalmente, secondo norme vigenti, con giunto saldato
.005 a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rive ... ltre

compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita
e funzionante. Tubazione diametro nominale mm 200/5,0

SOMMANO m 81,00 74,12 6´003,72 142,59 2,375

44 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in
18.09.001* calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
... engono compensate come la restante condotta, la lastra di
copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne.

SOMMANO m³ 5,29 301,80 1´596,52 37,87 2,372

45 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.002 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
40x40x40

SOMMANO cad 37,00 60,94 2´254,78 53,64 2,379

46 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.005 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
80x80x80

SOMMANO cad 4,00 151,35 605,40 14,36 2,372

47 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.007 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
120x120x100

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66 7,34 2,370

48 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.002 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ...

pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

SOMMANO cad 40,00 53,05 2´122,00 50,40 2,375

49 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.005 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra

finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

SOMMANO cad 7,00 135,59 949,13 22,54 2,375

50 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.007 la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a

finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100

SOMMANO cad 1,00 291,45 291,45 6,91 2,371

51 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare
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18.09.007* prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di
.006 foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d’uomo.

Dimensioni esterne cm 180x180
SOMMANO cad 2,00 350,66 701,32 16,64 2,373

52 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,
18.09.008* con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e
.004 posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80

SOMMANO cad 4,00 102,91 411,64 9,76 2,371

53 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,
18.09.008* con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e
.006 posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm

120x120
SOMMANO cad 1,00 215,22 215,22 5,10 2,370

54 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa
18.09.010* sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre

caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; -
disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 100,00 3,39 339,00 8,00 2,360

55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo,
18.09.012* a coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5  ... il
sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 80,00 3,07 245,60 5,60 2,280

56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
.001 compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e

vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250

SOMMANO kg 805,00 4,31 3´469,55 80,49 2,320

57 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
19.01.002* sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m³ 4´214,27 6,36 26´802,76 758,52 2,830

58 Preparazione del piano di posa rilevati con materiali da scavi
19.02.002* A1/A3. Piano di posa dei rilevati con materiali idonei

provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da voce
precedente.

SOMMANO m² 3´215,00 1,49 4´790,35 128,62 2,685

59 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1,
19.02.007.00 A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali
1 appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave

... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà
computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento
vegetale

SOMMANO m³ 817,24 26,14 21´362,65 563,97 2,640

60 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e
19.02.009* posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di

materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

SOMMANO m³ 652,29 38,91 25´380,60 697,97 2,750

61 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
19.03.005* stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d

... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

SOMMANO m³ 103,25 8,27 853,88 23,74 2,781

62 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare
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19.03.006* di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, us ... tà
dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata
sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO m³ 9,60 38,65 371,04 10,27 2,768

63 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
19.06.011* Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
.001 normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di

Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature
delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o
prefabbricate. Classe 25 MPA

SOMMANO m³ 127,92 122,07 15´615,19 431,13 2,761

64 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati
19.07.001 cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato

cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane
o con cu ...  m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido,
chiodatura etc.

SOMMANO m² 154,00 20,55 3´164,70 83,16 2,628

65 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di
19.08.006 intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui ala vig ... preso il taglio,
lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.

SOMMANO kg 2´474,84 1,43 3´539,02 98,99 2,797

66 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-

70,  ...  alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.
200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

SOMMANO m³ 380,63 39,81 15´152,88 418,67 2,763

67 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-

70,  ...  alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.
200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

SOMMANO m³ 1´060,31 37,74 40´016,10 1´102,84 2,756

68 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
4 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di
graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la
stesa.

SOMMANO m²xcm 16´660,00 2,00 33´320,00 999,60 3,000

69 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...

prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 13´366,70 2,29 30´609,74 801,98 2,620

70 Fornitura e posa in opera di modeste quantità di calcestruzzo.
19.14.047.00 Fornitura e posa in opera di modeste quantità di calcestruzzo
1 per il ripristino di manufatti in c.a. o c.a.p. quali a ...

impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro. Classe 400 con Rck 40 MPa

SOMMANO m³ 0,69 499,41 344,59 8,99 2,609

71 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
3 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ...

lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo
impianto

SOMMANO m 1´375,00 0,44 605,00 13,75 2,273

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare
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72 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.003.00 orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto,
1 passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ...

olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la
superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

SOMMANO m² 15,00 3,98 59,70 1,50 2,513

73 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.001.00 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi  ... e

con pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 3,00 69,80 209,40 5,46 2,607

74 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
3 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ...

tensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm
60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 6,00 63,46 380,76 9,96 2,616

75 Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio
19.17.009.00 25/10. Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di
1 alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scato ...

osta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. cm
60x60 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 8,00 46,01 368,08 9,60 2,608

76 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm
1 60 ed a U

SOMMANO cad 14,00 49,15 688,10 17,92 2,604

77 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un
19.17.027.00 unico sostegno.
3 SOMMANO cad 17,00 5,44 92,48 2,38 2,574

78 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di

cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in
opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1´179,00 18,23 21´493,17 554,09 2,578

79 Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e modellazione
20.01.002.00 di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle
2 radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E' ... anto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del
terreno agrario. Eseguita con mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 144,80 15,94 2´308,11 37,65 1,631

80 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura
20.01.005.00 libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di
2 operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ...

nito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di
almeno 40 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m²

SOMMANO m² 724,00 3,28 2´374,72 36,19 1,524

81 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono
23.06.004 compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno

scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12
appunti ... ociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della
buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m 175,00 24,24 4´242,00 68,25 1,609

82 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
26.01.04.01.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-
01 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo

d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
SOMMANO cad 12,00 1,56 18,72 18,72 100,000

83 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare
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26.01.04.02.0 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
01 strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.

Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I
SOMMANO cad 12,00 2,15 25,80 25,80 100,000

84 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
26.01.04.14.0 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
01 strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, ave ...

loggiamento delle batterie (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile

SOMMANO cad 4,00 20,42 81,68 81,68 100,000

85 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
26.01.04.19.0 caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
02 polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg nel

caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera,
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione

SOMMANO m 175,00 4,22 738,50 738,50 100,000

86 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a
26.01.04.31.0 senso unico alternato. Costo d'uso primo mese
01 SOMMANO cad 4,00 83,47 333,88 333,88 100,000

87 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano
NP 01 tipo "Mini Stelvio" o similare, LED White 12800 lumen, 4000 K;

CRI 70, Pot. 94W, Classe II.                             ... sa,
programmabile con almeno tre livelli di dimmerazione. Il tutto
fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 721,01 2´163,03 86,52 4,000

88 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a Led, Disano
NP 02 tipo "Mini Stelvio" o similare, LED White 9600 lumen, 4000 K;

CRI 70, Pot. 70W, Classe II.                              ... sa,
programmabile con almeno tre livelli di dimmerazione. Il tutto
fornito e posto in opera alla perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 11,00 643,44 7´077,84 283,11 4,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 348´848,12 10´199,93 2,924

T O T A L E   euro 348´848,12 10´199,93 2,924

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 348´848,12 10´199,93 2,924

M:000 <nessuna> euro 348´848,12 10´199,93 2,924

M:000.001      OPERE STRADALI euro 193´947,67 5´317,05 2,741
M:000.002      FOGNATURE euro 64´783,17 1´462,20 2,257
M:000.003      OPERE D'ARTE euro 62´950,93 1´554,10 2,469
M:000.004      IMPIANTO ELETTRICO euro 25´967,77 668,00 2,572
M:000.005      SICUREZZA AGGIUNTIVA euro 1´198,58 1´198,58 100,000

TOTALE  euro 348´848,12 10´199,93 2,924

     Sant'Elpidio a Mare, 20/02/2017

Il Tecnico
Ing. Franco Alberti

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

A   R I P O R T A R E 




