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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare: sele-

zione del contraente per l'affidamento dei lavori denominati:  “LAVORI 

DI COMPLETAMENTO VIABILITA’ DI CASETTE D’ETE” - CUP: 

J11B16000230009 - CIG: 7460965716. 

VERBALE N. 2 del 17/05/2018 

Successivamente, il giorno diciassette, del mese di maggio, dell’anno duemiladiciotto 

(17/05/2018), alle ore 9:30, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quali testimoni,  del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il 

Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso 10/05, nonché la comunicazione pubblicata in 

data 16/05 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla 

pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-

santelpidio-a-mare-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-completamento-

viabilit-di-casette-dete     

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza dei nominati testimoni,  dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 
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documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle seguenti 

ditte:  

- Bitum Service srl  – San Benedetto del Tronto (AP); 

- Cardinaletti srl -  Falerone (FM); 

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che a seguito delle richieste avanzate via pec lo scorso 11/05, le  

ditte Bitum Service srl di San Benedetto del Tronto (AP) e Cardinaletti srl di Falerone 

(FM) hanno prodotto idonea documentazione. Conseguentemente, dichiara 

l’ammissione alla successiva fase, dedicata all’apertura delle offerte economiche, di 

tutte le seguenti ditte partecipanti: 

      
N. 

 
Protocollo 

 
Ditta partecipante 

 
1 

8787 
 

Ing. Ram. srl – Rionero in Vulture (PZ  

 
2 
 

 
8795 

GI.CA.RO: srl – Sant’Arcangelo (PZ); 

 
3 

 
8801 

Impresa Costruzioni Francesco Cavallo – Savoia di 

Lucania (PZ); 

 
4 

 
8802 

S.N.C. di D’Aquila Costantino & C.  – Campobasso  

(CB); 

 
5 

 
8804 

I.TE.CO. srl – Carbonara (BA); 

 
6 

 
8805 

Occhionero Umberto Fernando – Ururi (CB); 

 
7 

 
8834 

Gruppo Bene  – Casoria (NA); 

 
8 

 
8904 

IntroppicoGiuseppe sas – Todi (PG); 

 
9 

 
8905 

Cimino Giuseppe Impresa Costruzioni – Monte San 

Biagio (LT); 
 

 
10 

 
8906 

Impresa CO.GE.CA. sas – Corigliano Scalo (CS);  

 
11 

 
8907 

Building Service srl – Guardiagrele (CH): 
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12 

 
8908 

Foredil – Pesaro (PU); 

 
13 

 
8917 

Madonna Costruzioni srl – Roscigno (SA); 

 
14 

 
8949 

Impresa Del Prete srl – Melfi (PZ); 

 
15 

 
8996 

Impresa Del Bello Fernando – Tolentino (MC); 

 
16 

 
 8998 

Globus Costruzioni srl – Milano (MI); 

 
17 

 
8999 

Pretelli srl – Urbino (PU); 

 
18 

 
9000 

Area Delta Soc. Coop. Agricola Forestale – Acqua-

santa Terme (AP); 

 
19 

 
9001 

Costruzioni Generali Girardini SpA – Sandrigo (VI); 

 
20 

 
9002 

F.lli Quaresima Costruzioni srl  - Folignano (AP); 

 
21 

 
9008 

Socab srl – Porto San Giorgio (FM); 

 
22 

 
9035 

Bitum Service srl – San Benedetto del Tronto (AP); 

 
23 

 
9036 

Cardinaletti srl – Falerone (FM); 

 
24 

 
9047 

Celi Costruzioni srl  - Piane di Falerone (FM). 

Procede quindi al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il metodo sorteggiato risulta es-

sere quello prescritto nella stessa disposizione, alla lett. c): “media aritmetica dei ri-

bassi percentuali di tutte le offerte ammesse,incrementata del quindici per cento”.  

Procede, quindi, all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” nell’ordine di cui 

sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante sull’importo posto 

a base d’asta. 

Di seguito, il RPS prosegue, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/016 e 

ss.mm.ii., all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secon-

do il metodo estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di 

anomalia 27,989%. Prosegue escludendo dalla gara le offerte che presentano una per-
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centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, addivenendo all’esito ripor-

tato nella tabella che segue: 

Offerente Ribasso % Graduatoria Soglia anomalia 

AREA DELTA SOC COP 29,850% escluso     27,989% 

ING RAM SRL 27,497% 1 
 

GICARO SRL 27,492% 2  

GLOBUS COSTRUZIONI SRL 26,899% 3  

DEL PRETE SRL 26,487% 4  

CELI SRL 26,485% 5  

CAVALLO FRANCESCO 26,275% 6  

CARDINALETTI SRL 26,260% 7  

MADONNA COSTRUZIONI SRL 26,053% 8  

DEL BELLO FERNANDO 25,660% 9  

GRUPPO BENE SRL 25,130% 10  

SOCAB SRL 24,794% 11  

ITECO SRL 24,788% 12  

BUILDING SERVICE SRL 23,586% 13  

FOREDIL COSTRUZIONI 23,465% 14  

CIMINO GIUSEPPE SRL 23,374% 15  

BITUM SERVICE SRL 23,370% 16  

INTROPPICO GIUSEPPE SAS 23,278% 17  

F.LLI QUARESIMA SRL 22,765% 18  

PRETELLI SRL 21,307% 19  

D'AQUILA COSTANTINO & C 21,270% 20  

OCCHIONERO UMBERTO 20,331% 21  

COGECA SAS 19,856% 
22  

COSTRUZIONI GENERALI 17,850% 
23  

 

All’esito di quanto sopra,  

LA RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola all’Impresa ING. RAM. SRL Impresa Edile 

con sede legale a Rionero in Vulture  (PZ), via S. Antonio, 14, c.f. e p.i. 01142240769, 

che con il ribasso del 27,497% (ventisettevirgolaquattrocentonovantasettepercento) è 

quella che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata del 27,989% 
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e, seconda classificata la ditta GI.CA.RO. Eredi Cudemo srl di Sant’Arcangelo (PZ), 

con il ribasso del 27,492% (ventisettevirgolaquattrocentonovantaduepercento);  

Dà atto che la nominata ditta ha dichiarato, nella propria istanza, di voler subappaltare 

i lavori appartenenti alla categoria principale nella percentuale di legge. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web della Pro-

vincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-santelpidio-a-

mare-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-completamento-viabilit-di-casette-

dete  e trasmesso al RUP del Comune di Sant’Elpidio a Mare per la dichiarazione di 

congruità e convenienza dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alle verifiche delle di-

chiarazioni presentate dal proposto aggiudicatario. Dispone che tutti i plichi pervenuti 

siano conservati nell’archivio situato nella Sede della Provincia, in V.le Trento 113-

Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 10.30   

                                             LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO22 SELEZIONE  

  f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            IL TESTIMONE 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini    
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