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TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Articolo 1 - Definizioni

Committente

L’Amministrazione del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM).
Appaltatore

L'operatore economico che ha stipulato il contratto di concessione.
Servizio di gestione impianti di pubblica illuminaz ione — Servizio

L’insieme delle attivita che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di
pubblica illuminazione siano essi di proprieta della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del
territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti
terzi in forza di contratti di prestazione d’'opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi
non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme
funzionamento degli impianti citati.

Servizio di gestione impianti semaforici — Servizio

L'insieme delle attivita che attualmente la committente sta svolgendo (direttamente o tramite soggetti terzi)
per la conduzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale finalizzate al regolare
funzionamento delle apparecchiature.

Codice dei contratti

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per I'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Regolamento

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e
2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni (dove
applicabile).

R.U.P.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Direttore dell’esecuzione del contratto

La persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e di
tenere i rapporti con I'appaltatore ai sensi degli art. 101 e 111 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

D.U.R.C.

Documento unico di regolarita contributiva: il documento attestate la regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.

Affidamento pubblico — privato

Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma ii), comma ss) e comma vv), del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’affidamento
deve intendersi quale contratto a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la committente e un operatore
economico piu avanti definito, avente per oggetto la prestazione del servizio.

Operatore economico

Ai sensi ed effetti dell'articolo 3, comma p) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, &€ una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il documento che regolamenta i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in
concessione ivi compresii suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Prestazioni dell'appaltatore

L'insieme delle attivita che Il'appaltatore, in qualita di esecutore del servizio, effettua sotto la propria
responsabilita diretta per raggiungere la finalita indicata dalla committente nel capitolato.

Impianti di pubblica illuminazione - Impianti

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri
luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di
pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attivita e pertinenze delle stesse.
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianti semaforici - Impianti

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili finalizzate alla regolazione della circolazione stradale nel
territorio della committente e di proprieta della stessa.
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Esercizio degli impianti — Gestione degli impianti

L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la
continuita e la costante affidabilita ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle
norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando l'energia elettrica e avvalendosi di
adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di
presidio e il servizio di pronta reperibilita, I'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della
committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto
svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed
ambientale, utilizzo razionale dell’energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Manutenzione ordinaria

L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo
componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento
conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere effettuate in loco con
I'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo
degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica,
quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata

L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto
delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di
funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché
I'insieme degli interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti e dei componenti principali degli stessi, in
base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro
stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria

Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente,
mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione
di apparecchi e componenti dellimpianto. Con questo termine si intendono anche vere e proprie
operazioni di sostituzione e rifacimento degli impianti stessi.

Adeguamento normativo

L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioe perfettamente conforme
alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche
morfologiche e funzionali.

Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in :

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti
e le sovracorrenti (C.E.l. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.l. 64-7), nonché la verifica
della stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo
provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;



- adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto
delle normative regionali/nazionali sul tema;

Riqualificazione tecnologica

Attivita tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere
prestazioni tendenzialmente piu elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche
attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e piu o meno rilevanti modifiche delle
caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Risparmio energetico

Attivita tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parita di prestazioni fornite o a consentire
una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti.

Estensioni e integrazioni della impiantistica esist ente

L'insieme di interventi volti ad ampliare I'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticita
dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle
persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato.

Servizio di presidio

Attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di
addetti dell’'appaltatore e con la finalita di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le
indicazioni del capitolato.

Servizio di reperibilita

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove I'attivita ordinaria
dell'azienda non € svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Servizio di pronto intervento

Attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli
impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti dell'appaltatore e con la
finalita di garantire 'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Assistenza tecnica ed amministrativa

Attivita volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessita di tutta la
documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia,
salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni
relative agli impianti che I'appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente.

Convenzionale

Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della
aggiudicazione del presente affidamento e cioe identifica un termine:
a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;
b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che
regionale.

Energia elettrica— Energia

Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa
tensione da una societa distributrice e posta a servizio degli impianti.

Alimentatore

Dispositivo usato sulle lampade per stabilizzare/regolare la corrente, ovvero per adeguare l'alimentazione
di lampade alle caratteristiche della rete elettrica.

Apparecchio di illuminazione

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu lampade e che comprende tutti i
componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse)
e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Centro luminoso

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali
apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza
variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.
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Efficienza luminosa di una lampada

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada
ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa & una caratteristica importante delle lampade in
guanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; I'unita di misura
€ il lumen per Watt (Im/W).

Economie gestionali

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni
dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'appaltatore.

Flusso luminoso
Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura € il lumen;
Gestione o esercizio degli impianti

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi
vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

Illuminamento

Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (€ il rapporto tra la quantita di flusso
luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento € la
condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura € il lux (lux = Im/mq).

Impianto in derivazione

Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.
Impianto in serie

Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
Impianto indipendente

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un
impianto medesimo.

Impianto promiscuo

Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa & funzionalmente dedicata e in
particolar modo verso la volta celeste.

Intensita luminosa
Quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; I'unita di misura € la candela (cd = 1 Im/sr).
Interdistanza

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale
della strada.

Linea di alimentazione

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di
uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza

Intensita di luce che raggiunge I'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende
dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; 'unita di misura € il nit (nit
=cd/mq).

Pulizia

Azione meccanica 0 manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti
dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna

E il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della societa distributrice. Esso & normalmente
posto allinterno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e



controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia
attiva e reattiva.

Punto luce

Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piu lampade si considera un punto luce ogni
lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazion e
Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.
Risparmio energetico

Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parita di flusso
luminoso emesso.

Sostegno

Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu componenti: il
palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Braccio

Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale e fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. I
braccio puo essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Tesata

Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Verifica

Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di
anomalie occulte.

Giorno

Giorno solare.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

L'affidamento, in Project Financing , regolato dal presente capitolato, riguarda:

a) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica
presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale (prestazione principale);

b) la progettazione, la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica.

Scopi primari della concessione sono infatti il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualita
del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento
dellinquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in
materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza
meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della committente presenti nel
territorio della stessa come individuati nell’Allegato A (Disciplinare Tecnico) al presente capitolato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo alll concessionario si precisa che il servizio in
concessione € da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato
ed a completo carico dell’ affidatario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in
offerta.

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del concessionario iniziano sempre dal
punto situato immediatamente a valle dei contatori dell’energia elettrica installati da parte della societa
distributrice dell'energia, questi compresi.

La committente si riserva la facolta di poter disdettare il servizio oggetto della concessione per quegli
impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero piu appartenere al proprio
patrimonio o fossero dismessi dall'uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.



Articolo 3 - Carattere del servizio

| servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna
ragione potranno essere sospesi 0 abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetusta della rete, per i quali Il concessionario &
impegnato a ripristinare il servizio il piu rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno
per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, Il concessionario adottera tutte le misure necessarie
a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il concessionario dovra informare tempestivamente la committente di ogni rilevante circostanza di irregolare
funzionamento o interruzione del servizio.

Articolo 4 - Ruolo delle parti

Anche con la stipula del contratto di concessione la committente rimane titolare dei servizi di
illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione & affidata alll concessionario per il
tempo previsto e con le modalita meglio specificate Allegato A (Disciplinare Tecnico)  al presente documento.
La committente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e
del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualita ambientale della
comunita locale.

Il concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilita, sollevando la
committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Articolo 5 - Proprieta degli impianti

La proprieta degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla committente che li consegna alll
concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi |li gestisca per mettere in
condizione la committente difornire alla collettivita i servizi oggetto del presente capitolato.

Il concessionario € tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria come definite e con le modalita
indicate nell’ Allegato A (Disciplinare Tecnico) . Relativamente ai suddetti impianti, Il concessionario &
tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche
se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

La committente solleva Il concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure
gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto
delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla committente
successivamente alla stipula del contratto di concessione, saranno consegnati alll concessionario, con
le stesse modalita previste nel presente capitolato.

La committente, in qualita di proprietario, autorizza Il concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Articolo 6 - Durata della concessione

Il contratto di concessione avra la durata di 15 anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal
presente capitolato.

Articolo 7 - Valore economico della concessione

Il valore economico della concessione, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori
meglio evidenziati nella documentazione progettuale e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti
dell'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per I'attuazione delle direttive
2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii..” , & quantificato in € 4.879.025,87 al netto dell'lVA.

In considerazione di quanto previsto dallart. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al metodo di



calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, non si verifica quanto previsto dal comma 14, lettera d), in
quanto viene preventivamente fissato il valore della concessione.

Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che, ai sensi dellart. 169 del D. Lgs. n. 50/2016,
I'affidamento si connota come concessione di servizi intendendo che in base al comma 10 del citato
articolo, il valore dei servizi risulta piu elevato del valore delle forniture.

Articolo 8 — Determinazione del corrispettivo annuo a base di gara

Per la determinazione del corrispettivo annuo a base di gara sono stati considerate tre voci fondamentali:

Costo energia in funzione del risparmio reso possibile dagli interventi descritti nel progetto preliminare;
2. Costo gestione e manutenzione per punto luce comprensivo di tutti gli interventi previsti nell’Allegato A
(Disciplinare Tecnico);
3. Costo investimenti risultante dal computo metrico estimativo rateizzato in 15 anni ad un tasso di

interesse pari al 5,2%;

La seguente tabella illustra in dettaglio le singole voci che compongono il corrispettivo annuo con le

corrispettive aliquote di legge:
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1. Quota energia - Q en

Descrizione Quantita

Consumi attuali 1.474.633,70 | kWh/anno
Consumi futuri 687.140,15 | kWh/anno
Tariffa prevista 0,19 | €/kWh
Totale Costo energia 130.625,34 | €/anno

2. Quota gestione e manutenzione (ordinaria, strao

rdinaria, programmata) — Q man

Descrizione Quantita

Costo manutenzione per punto luce 18,35 | €/anno
Costo gestione per punto luce 3,00 | €/anno
N. punti luce 2.957,00

Totale costo gestione e manutenzione 63.131,95 | €/anno
Di cui oneri della sicurezza 2.451,00 | €/anno

3. Quota investimenti — Q iny

Descrizione Quantita

Quota annua investimenti 131.511,10 | €/anno
Totale costo investimenti 131.511,10 | €/anno
Di cui oneri della sicurezza 4.694,39 | €/anno
PROPOSTA A BASE DI GARA (imponibile) 325.268,39 | €/anno
PROPOSTA A BASE DI GARA (compreso IVA) 396.827,44 | €/anno

In base alla tabella di cui sopra, si evince che il valore complessivo della concessione per la durata di 15 anni,

risulta pari a:

€ 4.879.025,87 al netto dell'IVA;

Il valore annuo parametrizzato a punto luce risulta essere:

€ 110,00 + IVA
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Articolo 9 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della
concessione sono i seguenti:

Vocabolario principale Descrizione
Oggetto principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetti complementari 50232000-0 Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti

Categorie dei servizi

| servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero
settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell’elettricita, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi
postali e dello sfruttamento dell’area geografica.

Categorie dei lavori

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria di
opere OG 10.

L'importo totale dei lavori, come si evince dal documento “01E — Stima dei Costi” risulta essere pari a €
1.346-772;45 1.249.926,16 al netto dell'lVA, di seguito riportiamo la tabella riguardante l'individuazione della
classifica corretta per la categoria OG10.

Individuazione della classifica:

Descrizione Cateqoria Qualificazione Classifica

Costruzione e manutenzione impianti di
pubblica illuminazione 0G 10 Sl 11l-bis

Articolo 10 - Documenti che faranno parte del contr  atto di concessione

Faranno parte integrante del contratto di concessione:
— il progetto;
— il capitolato speciale e suoi allegati;
— il bando di gara e il disciplinare di gara;
— l'offerta tecnica ed economica presentata dalll concessionario in sede di gara;

Articolo 11 - Rappresentante e domicilio legale del concessionario - Responsabile del

servizio

All'inizio della concessione, Il concessionario dovra comunicare alla committente il nominativo del proprio
legale rappresentante, il quale dovra possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli
adempimenti inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovra essere acquisito agli atti della
committente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, Il concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del
contratto, dovra nominare un responsabile del servizio , cui dovra essere conferito I'incarico di coordinare e
controllare l'attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti
affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alll
concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata
alla committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere
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allegato il nuovo atto di mandato.
Articolo 12 - Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso della concessione, per negligenza del concessionario, lo stesso venisse a causare
dannia persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprieta della committente o
in uso alla stessa a qualsiasi titolo, Il concessionario € tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle
condizioni iniziali dei beni.

Il concessionario € obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, una polizza
assicurativa riportante lo specifico oggetto della concessione che tenga indenne la committente da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs.
19 Aprile 2016 n. 50. La polizza assicurativa € prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.).
Si fara riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di
seguito indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto della
concessione. Il massimale per la polizza dovra essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di
costruzione o manutenzione agli impianti gia esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovra
essere inferiore a € 100.000 (centomila);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e
relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, cosi come indicato ai precedenti punti 1) e
2). Il massimale non dovra essere inferiore a € 100.000 (centomila).

Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000
(cinquemilioni).
Tale polizza deve:
a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,
l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all’'accesso
al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e
chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;
b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di
basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. ) dello schema tipo 2.3);
c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3),
d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo
2.3).
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dalll concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora Il concessionario sia un’associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilita civile, Il concessionario si
assume ogni responsabilita civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a
persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.
Agli effetti assicurativi Il concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone
0 cose, € tenuto a segnalare alla committente I'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le
procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 13 - Garanzie di esecuzione

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il concessionario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti di illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.
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La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d’'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 103, comma
10 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’importo della garanzia dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale posto a base d'asta,
al netto dello sconto offerto in sede di gara e potra subire la riduzione di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016.

La garanzia dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma
aumentata di sei mesi e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.

La garanzia dovra operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta della committente.

La committente pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
esequirsi d'ufficio; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori
da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia & condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per Il concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il concessionario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 103, comma
10 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, I'importo della
garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso
motivo, nel corso del contratto non subira la riduzione di cui all’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
I'importo della garanzia € potra subire la riduzione di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata della concessione e dovra, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del
documento di garanzia) da parte della committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.

La committente pu0 avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
servizi da eseguirsi d'ufficio; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine della concessione ed all’avvenuta riconsegna
alla committente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell'importo, dalll concessionario qualora, in corso
d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione della
fidejussione potra essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia € condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per Il concessionario che per le eventuali imprese
subappaltatrici.
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TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 14 - Riferimenti legislativi specifici

Il concessionario € tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di affidamento di
lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della
concessione; in particolare &€ fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
e ss.mm.ii.

In generale, I'affidamento € disciplinato da:

— D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

— D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (dove applicabile)
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e
2004/18/CE»

In particolare, le attivita oggetto della concessione devono essere eseguite in conformita a:

— Legge 1 Marzo 1968, n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici.

— Legge 18 ottobre 1977, n. 791

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione.

— Legge 28 giugno 1986, n. 339
Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
— Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
— D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
— D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e
integrazioni

— Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

— Decreto Leqgislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi
Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

— ilComando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

— [I'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;

— la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;

— le Autorita Provinciali e Comunali.

Articolo 15 - Riferimenti normativi specifici

Le attivita oggetto della concessione dovranno essere eseguite in conformita alle seguenti normative:
NORME GENERALI

— D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edjfici ;
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— D.P.R. n.503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

— D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

— Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;

— Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei — Criteri generali di posa”;

— UNIEN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).

NORME IMPIANTI

— D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche
per la progettazione, 'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.”.

NORME CEl

— 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per l'individuazione dei minimi requisiti
per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;

— 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V
in c.c.”. per lindividuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire
l'incolumita delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;

— 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali.” (1987
Ottava edizione).

— 11-4“Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;

— 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;

— 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica — linee in cavo™:

— 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;

— 34-33fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;

NORME UNI

— 11248 “llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”.

— 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso I'alto”.

— EN 13201-2 “llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”.

— EN 13201-3 “llluminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”.

— EN 13201-4 “llluminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.

— UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi
caratteristici

— UNIEN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova

— UNIEN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni

— UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni

Articolo 16 - Riferimenti legislativi a caratterer  egionale

Dovranno essere osservate, nelllambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, cosi come nell’ambito dei
piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

- Legge regionale Marche n. 10/02;

"Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso”;

- D.M. MATTM 23 dicembre 2013 Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta
intensita e moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di apparecchi di illuminazione per
illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica - aggiornamento 2013.

Articolo 17 - Riferimenti normativi inerenti la man odopera

Il concessionario € obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della
concessione, Il concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si
svolge l'affidamento stesso, anche se Il concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o
recede da essi.

| lavoratori dipendenti dalll concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio
appaltato, devono essere assicurati presso I'l.N.A.l.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso I'.N.P.S. per
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
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Articolo 18 - Osservanza di norme particolari

Nell'esecuzione del contratto, Il concessionario € obbligato ad applicare:

— la norma di garanzia della qualita UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attivita di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

— la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attivita di progettazione, di
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

— la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2, con riguardo
alle attivita di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e
gestione di impianti di pubblica illuminazione;

— la norma di gestione energetica UNI CEIl EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al
miglioramento del sistema di gestione dell’energia;
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TITOLO 3 - MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 19 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che Il concessionario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in

ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di

offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei

vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del

contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da

parte della committente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la

natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e I'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione

tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dalll

concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attivita della

committente.

Il concessionario € civilmente e penalmente responsabile durante I'esecuzione delle prestazioni di sua

pertinenza:

— di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,
infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprieta della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;

— dellinterruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attivita svolta dalla committente qualunque sia |l
carattere di detta attivita (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Articolo 20 - Funzionalita degli impianti

Il concessionario dovra mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della
conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalita riportate nell’Allegato A
(Disciplinare tecnico) al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Articolo 21 - Descrizione delle prestazioni da forn  ire nell'ambito della concessione

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su
tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;

b) l'accensione e spegnimento degli impianti;

¢) la manutenzione ordinaria degli impianti;

d) la manutenzione programmata degli impianti;

e) la manutenzione straordinaria degli impianti;

f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;

g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli
impianti;

h) l'attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza
e per ricevere le segnalazioni di guasti;

i) un servizio di pronto intervento;

j) l'assistenzatecnica ed amministrativa;

K) gliinterventi riparativi;

[) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a
seguito di esplicita richiesta della committente che stanziera apposite somme non essendo inclusi nelle
tariffe del servizio;

m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
committente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e
pertanto Il concessionario dovra fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;

n) il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori;

0) la collaborazione con la committente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica
comunale”.

Nell'Allegato A (Disciplinare tecnico) , sono indicate nel dettaglio le modalita di esecuzione di ogni
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singola prestazione indicata al comma precedente.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima
dichiarati in fase di offerta.

Articolo 22 - Interventi straordinari a carico dell a committente

La committente riconoscera e si fara carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamita naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di
forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di esecuzione degli
stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche
sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione potranno, a scelta della committente,
essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dalll concessionario.

Per interventi di cui ai due commi precedenti, Il concessionario, su richiesta della committente, dovra redigere
il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

| prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dellimporto dei lavori da corrispondere alll
concessionario, dovranno essere quelli del Prezziario della Regione Marche, vigente al momento di stesura
del progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Nell'eventualita di cui al comma precedente la committente riconoscera alll concessionario le spese di
progettazione e direzione lavori nella misura di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con rimborso
spese forfetizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto preliminare € comunque sempre a
carico del concessionario.

Articolo 23 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e

I'esecuzione dei lavori

Il personale del concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni
necessarie e dell'adeguata professionalita e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal concessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di affidamento e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il concessionario € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale
di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle prestazioni
oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano Il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |l
concessionario dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della committente;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla committente o ad
essa segnalata da un ente preposto, la committente medesima comunica alll concessionario
linadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento alll concessionario delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

¢) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;

d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera;
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Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, i
concessionario €& obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e [lindicazione del datore di lavoro. Il concessionario risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente del concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il concessionario € obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
committente, verbali e scritte.

Articolo 24 - Disposizioni in materia di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il concessionario, che é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.
81/2008, dovra trasmettere alla committente, prima dell'inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 25 - Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri
e propri dove peraltro € prevista la presenza di un’'unica impresa, la committente non €& tenuta a
designare il coordinatore per la progettazione né quello per I'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4,
del D. Lgs. n. 81/2008 e non ¢ altresi tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il
fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la committente ha
valutato altresi che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il concessionario deve quindi, prima dell'inizio del servizio, predisporre ed inviare alla committente un Piano di
sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che puo essere inteso come l'insieme del Piano
di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008 pertanto Il concessionario dovra quindi, prima dell'inizio dei lavori, predisporre il Piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi
di esecuzione e di modalita di lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei
lavoratori impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, Il concessionario € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti
nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, Il concessionario € solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza

Articolo 26 - Ulteriori competenze, oneri ed obblig hi del concessionario
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Oltre a quanto previsto all'articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, Il concessionario si assume,
con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

k)

Spese della committente. 1l rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai
sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice, nonché le spese di assistenza per la redazione della
documentazione della gara di appalto, dovranno essere rimborsata alla committente entro 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto.

Contratto di concessione e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione del contratto di concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti
che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione,
assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all'affidamento in oggetto. Cosi pure
s'intendono a carico del medesimo affidatario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia
titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I''VA ed ogni altra
imposta che per legge fosse intesa a carico della committente.

Autorizzazioni, licenze . Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e
gestire tutte le pratiche relative I'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni,
permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel
territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e
piu generalmente per una corretta gestione degli impianti.

Manodopera . Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

Spese di cantiere . Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta,
da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, Il concessionario dovra provvedere a rimuovere ed
allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e
manufatti non utilizzati.

Preavviso . Obbligo di avvisare la committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di
forza maggiore per i quali dovra comungue essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

Segnaletica stradale . Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei
lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da altri
soggetti pubblici dovessero prescrivere.

Ripristini . Al termine dei lavori Il concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

Sorveglianza e custodia . Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche
in deposito, nonché per opere di terzi.

Assicurazioni . L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.

Prestazioni aggiuntive.  Per gli interventi specificamente richiesti dalla committente e con oneri
economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le
parti:

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;

direzione dei lavori;

esecuzione dei lavori;

— collaudo.

Sicurezza . Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo
l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza
fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta alll
concessionario, previa consegna dello stesso alla committente.

m) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell’'ambito

n)

0)

delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

Aggiornamento cartografico ~ comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

Collaborare con il comune per la predisposizione de lle domande di contributo  che dovessero

essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.
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In generale Il concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalita e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

Articolo 27 - Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti

principi:

a) la funzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre garantita
secondo le indicazioni dell’Allegato A (Disciplinare tecnico);

b) la qualita dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli
standard normativi cosi come definiti nel progetto degli interventi;

c) il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nellAllegato C (Disciplinare
tecnico);

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di illuminamento
minimo richiesto;

e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell’'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il
Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di
attesa con la indicazione del livello di qualita offerto;

f) gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Articolo 28 - Obblighi della committente

a)
b)

f)
)

h)

),

k)

La committente & obbligata, nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attivita:
comunicare per iscritto alll concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto;

svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche del concessionario per verificare la compatibilita dei nuovi insediamenti con gli
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

comunicare con congruo anticipo alll concessionario:

— le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi,
acquisendone il relativo parere;

— [l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;

astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione alll
concessionario;

non consentire ad altri soggetti I'esercizio delle attivita oggetto del presente affidamento essendo che |l
concessionario, per l'intera durata della concessione, ne ha I'esclusiva;

riconoscere alll concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino
della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

tenere sollevato e indenne Il concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;

richiedere preventivamente alll concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o
dalla committente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti
gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita, specificamente per cid che concerne le
occupazioni d'urgenza e gli espropri;

farsi carico degli oneri sostenuti dalll concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze della committente stessa, non comprese nell'affidamento;

prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

— assumere presso Il concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura,
che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;

— preavvisare Il concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresi della loro natura;

— segnalare immediatamente alll concessionario eventuali danni causati e risarcirli;

effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura delle strade qualora cio si rendesse
necessario per I'espletamento delle operazioni di manutenzione.
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Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la committente provvedera autonomamente al fine di
mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la committente ha I'obbligo di mettere Il concessionario nelle condizioni piu agevoli per fornire i
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e
regolamenti vigenti.

Articolo 29 - Cooperazione della committente

La committente si assume limpegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del
concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura
degli adempimenti compresi nel’lambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei
confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attivita:

a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo
nei confronti del concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati
siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo
civile ed economico della comunita locale;

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel presente capitolato;

c) consentire il massimo e piu agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali
all'espletamento dei servizi in oggetto;

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

e) agevolare I'acquisizione da parte del concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi
ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere
0 proprieta di soggetti terzi;

f) garantire 1l concessionario, mediante I'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilita di
accedere e ftransitare su fondi privati per I'espletamento delle attivita necessarie allo svolgimento
dei servizi in oggetto;

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire alll concessionario I'adempimento, nei tempi
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a
prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;

h) sostenere e favorire lattivita del concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti 'oggetto del contratto.

Articolo 30 - Occupazioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprieta comunale per la costruzione di
strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali allespletamento dei servizi in oggetto, divenendo gl
stessi di proprieta della committente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sara a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico del concessionario.

Il concessionario sara esente dal pagamento della tassa comunale che richiesta eventualmente essere
imposto per I'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 31 - Awvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L’avvio dell'esecuzione del contratto verra formalizzata con la redazione di apposito verbale.
Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla
committente alll concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.
Con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la committente e |l
concessionario, lo stesso prendera in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile
della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.
Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto avra come allegato un documento denominato “Catasto degli
impianti” che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovra riportare:
— Ilidentificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
— il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese e la loro potenza
complessiva;
— le lampade complessive dell'impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalita di
impiego 0 accensione;
— lidentificativo di ciascun impianto semaforico con l'indicazione del numero e del tipo di lanterne e di
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sostegno.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:

— il Catasto degli impianti;

- ladocumentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla committente;

- ladocumentazione grafica degli impianti posseduta dalla committente;

- ladescrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;

- lerisultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;

— la copia dei contratti di pubbliche forniture;

— la copia delle eventuali polizze assicurative;

- la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalita di

funzionamento prescritte dal comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, Il concessionario assumera per tutti gli
impianti gia a norma ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o
errata esecuzione delle attivita oggetto del presente affidamento. Per gli impianti non a norma a tale data,
le suddette responsabilita saranno trasferite alll concessionario contestualmente all'emissione dei
certificati di conformita degli impianti stessi.
In particolare si evidenzia che Il concessionario non potra valere alcuna pretesa verso la committente in
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del
contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che Il concessionario ha effettuato
per formulare I'offerta di gara.
Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, verra aggiornato
contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.
Il concessionario dovra provvedere, entro trenta giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, alla
volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della
concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il
termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla committente e I'importo relativo verra portato in
detrazione sul primo pagamento utile.
Qualora Il concessionario intenda avvalersi della facolta di installare sugli impianti ricevuti in consegna
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovra garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni
onere amministrativo conseguente.

Articolo 32 - Aumento o diminuzione degli impianti

La committente affidera alll concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli
indicati nel verbale di consegna.

L’assunzione, in carico alll concessionario, dei nuovi di illuminazione avra luogo dopo che lo stesso avra
avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni
tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli
stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del concessionario sara subordinata ad una
preventiva e formale accettazione da parte della committente degli oneri aggiuntivi, determinati indicato ai
commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; I'accettazione
della committente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.

La committente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
illuminazione gia affidati alll concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni.

L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verra
effettuato con le modalita stabilite al successivo art. 45.

Articolo 33 - Riduzione e sospensione del servizio

Il concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause di forza

maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per

ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti

Qualora Il concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne

comunicazione alla committente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per

ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e

preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e

consequenziali, potra essere avanzata dalla committente nei confronti del concessionario in quanto non
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costituisce inadempienza al contratto.

Articolo 34 - Utilizzo delle reti e degli impianti

Il concessionario € tenuto ad utlizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di
concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte della committente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto della concessione.

Articolo 35 - Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto Il concessionario € autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei
locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza
riduzione della qualita e quantita del servizio erogato e questo senza necessita di esplicita autorizzazione
della committente.

Il concessionario pud proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel funzionamento
degli impianti, nello svolgimento del servizio, per I'economia del costo di gestione nonché per la riduzione
dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e
spese del concessionario, sotto il controllo della committente.

L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. |l
concessionario puo proporre alla committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso Il concessionario provvede
alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente;

2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: Il concessionario provvede alle
modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso
riferimento al caso specifico;

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto I'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre
risparmi economici: Il concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica
della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto
aggiunte, sono di immediata proprieta della committente.

Articolo 36 - Verifiche di conformita

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione.

Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformitd e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita di
verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti
dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformita in corso di esecuzione di cui allart. 101 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50,
avranno periodicita annuale e verranno effettuate, ai sensi del medesimo articolo, direttamente dal
direttore dell’'esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Indipendentemente dalla verifiche annuali, la committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla
verifica, in contraddittorio con Il concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di
esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalita degli impianti, della corretta
esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione
programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il concessionario dovra fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformita verra redatto un processo verbale secondo le modalita previste all’art. 101
del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50.

L'ultima verifica assumera il nome di Verifica di conformita definitiva, a seguito della quale, in caso di esito
positivo, il direttore dell’'esecuzione del contratto procedera al rilascio del Certificato di verifica di conformita.
Il certificato di verifica di conformita dovra essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni
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dall’ultimazione dell’esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformita, la committente procedera al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalll concessionario a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al
risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare I'esecuzione
aregola d'arte di tutte le opere previste, avra in particolare il compito di:

sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e I'esecuzione degli stessi e la
qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando,
ove del caso, alll concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a
quanto stabilito;

impartire eventuali disposizioni e collaborare con Il concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei
tempi di esecuzione delle opere previste;

approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilita del concessionario;

fornire le necessarie istruzioni alll concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

redigere in contraddittorio con Il concessionario il certificato di ultimazione delle opere;

sottoscrivere, per condivisione, il certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Articolo 37 - Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata della concessione, il direttore dell’'esecuzione del contratto effettuera i necessari
accertamenti e rilascera il Certificato di ultimazione delle prestazioni, attestante I'avvenuta ultimazione delle
prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avra come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in
contraddittorio tra la committente e Il concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine
della concessione, verranno ripresi in consegna dalla committente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente nello stesso stato di conservazione e funzionalita in
cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore
dell’'esecuzione del contratto, effettuera, alla presenza del concessionario, una verifica sullo stato di
conservazione e di funzionalita degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verra sospesa la presa in carico degli impianti da parte
della committente e sara cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale
degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora Il concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la
committente potra provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori
eseguiti d'ufficio, verra trattenuto sulla liqguidazione finale delle competenze dovute alll concessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto della concessione.

Al momento della riconsegna, Il concessionario consegnera alla committente tutta la documentazione tecnica
ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovra essere
completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra |l concessionario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa committente.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della committente qualora la
stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.
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TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETI CO DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Articolo 38 - Attivita preliminari

Il concessionario, con [l'offerta, ha gia presentato il Progetto definitivo degli interventi di adeguamento
normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica
illuminazione richiesto per la partecipazione alla gara.

Entro 120 (cento venti) giorni  dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione effettuata per
iscritto  dalla committente, Il concessionario dovra procedere alla redazione e consegna del progetto
esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di
guanto gia presentato con l'offerta.

Qualora la committente dovesse chiedere delle modifiche, Il concessionario ha I'obbligo di apportarle entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sara verificato e approvato dalla committente o da suo incaricato entro giorni 30 (trenta)
dalla consegna.

L’eventuale corrispettivo necessario alla verifica del progetto esecutivo, evincibile dal quadro economico dei
lavori iniziali di riqualificazione ed efficientamento, sara a carico del concessionario.

Il concessionario dovra altresi provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attivita previste dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto piu in dettaglio agli articoli 23 e 24 del
presente capitolato.

Articolo 39 - Direzione dei lavori

L’attivita di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovra essere svolta in base a quanto
previsto all’art. 101 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50.

Articolo 40 - Consegna dei lavori, inizio ed ultima  zione degli stessi

Entro 10 (dieci) giorni dalla validazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto
procedera alla consegna dei lavori in contraddittorio con Il concessionario, redigendo apposito verbale.
Dalla data del verbale decorrera il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel
programma dei lavori presentato dalll concessionario in sede di offerta.
L'ultimazione dei lavori sara accertata dal direttore dell’'esecuzione del contratto nel piu breve termine possibile
dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dalll concessionario alla committente. A tal proposito il
direttore dell’esecuzione del contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il
certificato di ultimazione dei lavori.
Al completamento dei lavori Il concessionario dovra consegnare alla committente tutta la documentazione
tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a
qualunque tecnico un facile accesso agliimpianti e apparecchiature realizzati:

— disegni esecutivi (has built);

— particolari costruttivi e d'installazione (has built);

— schede tecniche di funzionamento;

— opuscoliillustrativi;

— dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 41 - Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dalll concessionario, &€ impegnativo per quest'ultimo; questi dovra rispettarlo
dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le
eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita.

Sara cura del concessionario verificare 'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza
al suddetto programma, pena I'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 46 (Penalita); non
saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dalll concessionario stesso.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni

27



redigendo il certificato di ultimazione.

Articolo 42 - Collaudo dei lavori

Al collaudatore, nominato dalla stazione appaltante in corso d’opera, verra riconosciuto il corrispettivo previsto
dal quadro economico dei lavori iniziali di riqualificazione ed efficientamento.

Tale corrispettivo sara a a carico dell’aggiudicatario della concessione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il collaudatore provvedera allo svolgimento delle
operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del
Codice, sara disciplinato dagli artt. 215 e ss del DPR 207/2010.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dovranno essere eliminate a cura e spese del Concessionario.
In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data del certificato di regolare esecuzione o collaudo iniziera a
decorrere il termine previsto per la gestione del corrispondente corrispettivo annuo.

Dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, Il Concessionario diventera responsabile delle
deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.
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TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE

Articolo 43 - Corrispettivo annuo per laremunerazi  one dei servizi

Il concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione
degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti, otterra il pagamento del corrispettivo annuo determinato dalla seguente formula:

C = Qen *+ Qman + Qinv
dove:

C Corrispettivo annuo
Corrispettivo annuo complessivo spettante all'aggiudicatario relativo al servizio degli impianti di
pubblica illuminazione richiesto in oggetto

Qen Quota servizio di fornitura Energia Elettrica:
La quota Qen comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, impegni di potenza,
conguagli, more per ritardato pagamento, penali per potenza attiva e reattiva dovuti al fornitore di
energia, come risultante dall'offerta effettuata in sede di gara da parte dell’Aggiudicatario.
L'importo sara ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni delle tariffe dell’energia elettrica
come indicato nell’Art. 45

Qman Quota servizio di gestione-manutenzione:
La quota Qman comprende tutti i costi relativi alla gestione degli impianti e agli interventi di
manutenzione necessari per la corretta e funzionale gestione degli impianti, come risultante dall'offerta
effettuata in sede di gara da parte dell’Aggiudicatario.
L'importo sara ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo
della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo Art. 45

Qinv Quota investimenti iniziali:
La quota Qinv comprende tutti i costi sostenuti dall’Aggiudicatario per gli interventi iniziali di
adeguamento normativo e riqualificazione energetica elencati nel documento “01E — Stima dei Costi”,
come risultante dall'offerta effettuata in sede di gara da parte dell’Aggiudicatario.
L'Importo sara fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione.

Suddividendo l'importo del corrispettivo annuo, per il numero dei punti luce indicato all’art. 2 del Disciplinare
Tecnico (Allegato A del CSPD), di seguito “Np ", & possibile determinare il costo annuo a punto luce espresso in
€/p.luce/anno.

Il valore di Npi, verra aggiornato mensilmente in base a quanto riportato all’articolo 45.

Articolo 44 - Modalita di pagamento del corrispetti VO

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

— n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) il corrispettivo annuo,
con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del concessionario, della relativa fattura;

— n. 1 (una) fattura o nota di accredito per il conguaglio, dovuto all'aggiornamento del corrispettivo e delle
guantita da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) I'importo

complessivo risultante a seguito dell’aggiornamento del corrispettivo e delle quantita, come stabilito al

successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la committente dovra corrispondere, senza necessita di avviso per la

costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui allart. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come

modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova

del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Articolo 45 - Aggiornamento del corrispettivo annuo

Il corrispettivo di cui al precedente art. 43, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016, sara soggetto ad
aggiornamento, per effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo e per
effetto delle variazioni del numero dei punti luce, a partire dalla data di presentazione dell'offerta.
L’aggiornamento del corrispettivo sara calcolato ogni anno, nel mese di Ottobre, attraverso la seguente
formula:
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Cn =[(Qenn + Qmann + Qinv) / Npi ] * Npiagg

dove:

Cn Corrispettivo annuo da applicare nell’anno “n” espresso in €/anno;

Qenn Quota servizio di fornitura Energia Elettrica da applicare nell'anno “n” espresso in €/anno;

Qmann  Quota servizio di gestione-manutenzione da applicare nell’anno “n” espresso in €/anno;

Npiagg  Numero dei punti luce aggiornato mensilmente sulla base dell’incremento/decremento dei punti luce;

L’aggiornamento del corrispettivo, servira sia per il calcolo del conguaglio dell’anno in corso sia per il calcolo
del Corrispettivo Annuale per I'anno successivo.

Aggiornamento quota energia elettrica®  Qenn”
La quota di energia elettrica, si aggiorna ogni anno nel mese di ottobre, applicando la seguente formula:

Qenn = Qen * (Penn/ Peno)

dove:

Penn prezzo medio di riferimento dell'energia elettrica per il mercato di maggior tutela bassa tensione -
llluminazione Pubblica — dei quattro trimestri dell’'anno in corso desumibili dal sito dell’Acquirente
Unico;

Peno prezzo medio di riferimento dell'energia elettrica per il mercato di maggior tutela bassa tensione -
llluminazione Pubblica — dei quattro trimestri dell’'anno di presentazione dell’'offerta desumibili dal sito
dell’Acquirente Unico;

Aggiornamento quota gestione-manutenzione *  Qmann”
La quota di gestione-manutenzione, si aggiorna ogni anno nel mese di ottobre, applicando la seguente formula:

Qmann = Qmann-1 * [1 +(% ISTAT)]

dove:

% ISTAT variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell'indice ISTAT relativo al
costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma
decimale (es. +1,1%= 0,011). Il dato di riferimento sara quello pit recente disponibile alla data di
calcolo dell'adeguamento dei prezzi. Esclusivamente per il primo anno di gestione, la variazione
percentuale sara calcolata rispetto al valore dell'indice ISTAT FOlI relativo al mese e anno di
presentazione dell’offerta.

L'aggiornamento sara eseguito indipendentemente che l'indice ISTAT sia positivo, che negativo; non sara
considerato I'aggiornamento dei prezzi nel caso in cui la procedura restituisca prezzi inferiori a quelli dell’offerta
di gara.

Aggiornamento numero dei punti luce “N  plagg”
Il numero dei punti luce indicati all’art. 2 del Disciplinare Tecnico (Allegato A del CSPD), sara aggiornato
mensilmente per tutta la durata contrattuale, sulla base dei punti luce in aumento o diminuzione derivanti da:

a. Nuovi impianti consegnati dal’Amministrazione in seguito all’acquisizione di urbanizzazioni private;
b. Nuove installazioni/dismissioni realizzate dall Amministrazione;
c. Aggiornamento del censimento degli impianti di pubblica illuminazione da parte del concessionario;

Per ogni punto luce in aumento o diminuzione, a partire dal mese successivo a quello di consegna o
dismissione, sara adeguato il corrispettivo annuo di un importo pari al numero dei punti luce aumentati/diminuiti
per il costo a punto luce attualizzato.

Nel caso in cui '’Amministrazione consegni punti luce gia riqualificati energeticamente (dotati di corpi illuminanti
a led), per ognuno di essi sara riconosciuto un importo derivante dalla seguente formula a partire dal mese
successivo a quello di consegna del punto luce:

PLriq = (Qenn + Qmann) / Nplagg

dove:
PLrig Costo annuo da applicare ad ogni punto luce gia riqualificato energeticamente consegnato
dall’Amministrazione al Concessionario espresso in €/anno;
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La dismissione di punti luce oggetto di interventi di riqualificazione energetica, comportera in ogni caso il
pagamento da parte del’Amministrazione Comunale al concessionario, per tutta la durata della concessione,
della quota investimenti Qiny prevista per ogni punto luce a partire dal mese successivo a quello di dismissione
del punto luce.

Articolo 46 - Penalita

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili alll concessionario, verra addebitata, a giudizio
della committente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00)
per ogni deficienza, secondo la gravita della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della
committente verso Il concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da wuna formale contestazione scritta
dellinadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale
Il concessionario ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della comunicazione.

L’'ammontare delle penalita applicate alll concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello
stesso, verra detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono
essere principalmente identificate in:

< Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla
cattiva conduzione degliimpianti: Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di disservizio

* Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico nei casi in cui sono fissati in
termini di ore: Penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.

« Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel disciplinare tecnico nei casiin
cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: Penale pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo.

e Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.):

Penale pari ad € 10,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente
« Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:

Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento

e Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva
gestione da parte del concessionario: Penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento

* Violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 22: Penale di euro 200 per ciascun lavoratore.

Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sara ridotta ad euro 20 per
ciascun lavoratore

« Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli
impianti: Penale pari ad un importo pari all'uno per mille dellimporto dei lavori non eseguiti per
ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato.

| disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando
a ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del caso e la discrezionalita della committente nel rispetto
del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora 1l concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo
sempre l'applicazione delle penalita di cui al presente capitolato, la committente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto alll concessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento)
dellimporto annuale della concessione la committente ha comunque la facolta di risolvere il contratto,
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale
limite e/o dalla polizza a garanzia.
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TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 47 - Subappalto

Il concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio (non oltre il 30% -
trenta per cento - dell'importo complessivo netto offerto) dovra averlo dichiarato in sede di offerta, indicando
la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilita dello stesso nei
confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti, potranno essere subappaltati fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta per Il concessionario I'obbligo, ai sensi dell'articolo 105,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi
ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'effettuazione del subappalto €& subordinata al rilascio, da parte della committente, di specifico
provvedimento autorizzativo.

Articolo 48 - Responsabilita in materia di subappal  to

Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la committente, di risolvere il
contratto in danno del concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.
Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con
legge 4 agosto 2006, n. 248, Il concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

Il concessionario pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte
di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dalll concessionario al subappaltatore.

Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori

La committente puo provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e Il concessionario, ai
sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, se il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa
0 piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore e se la
natura del contratto lo consente.

Articolo 50 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari
della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
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Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore del concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1,

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera
m), del presente capitolato.
| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il concessionario dovra inserire a pena di nullita nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilitd, nonché a consentire alla
committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 51 - Interruzione anticipata del subappalt o

In qualsiasi caso di interruzione anticipata del subappalto (per disposizioni di legge, per risoluzione,
ecc.), Il concessionario dovra restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione
del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.
In tal caso la committente dovra saldare le quote capitale delle annualita rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte
della committente.

Il concessionario dovra comungue a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli
impianti.

Articolo 52 - Cessione del contratto

E vietata la cessione anche parziale del contratto.
Si applica I'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e
scissione societaria.

Articolo 53 - Recesso dal contratto

La committente si riserva la facolta di recedere dal contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facolta verra esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovra pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima della data del recesso.
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In tal caso la committente si obbliga a pagare alll concessionario un’indennita corrispondente a quanto segue:

— prestazioni gia eseguite dalll concessionario al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi
come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovra essere appositamente redatto a cura del
direttore dell’esecuzione del contratto;

— spese sostenute dalll concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed
incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita
posticipata pari al tasso legale vigente;

— mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica e
semafori — gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualita intera applicata per gli
anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della
rendita posticipata pari al tasso legale vigente.

Saranno a carico della committente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

Articolo 54 - Risoluzione del contratto

Il contratto di concessione e risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La committente ha altresi la facolta di risolvere il contratto di concessione, mediante semplice lettera
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

— Il concessionario ceda in tutto o in parte il contratto di concessione a terzi, al di fuori di quanto
previsto ai punti precedenti;

— gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

— il mancato rispetto delle condizioni poste all'art. 21;

— Il concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto
gia descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e
con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale
comprometterne le finalita;

— Il concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata
dalla committente;

— gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da
pregiudicare la funzionalita degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avra facolta di ritenere integralmente risolto il
contratto di concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

— 1l concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza & necessaria ai fini del
corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto di concessione;

— Il concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al
contratto di concessione senza il preventivo assenso della committente;

— in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del concessionario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, Il concessionario sara soggetto a titolo di
penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovra corrispondere alll concessionario la
quota dell'importo per I'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Articolo 55 - Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione, che non si
sia potuto risolvere bonariamente, € devoluta allautoritd giudiziaria competente presso il Foro
territorialmente competente ove a sede la committente ed € esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 56 - Spese di contratto, di registroedac  cessorie a carico del concessionario

Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico del concessionario
senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
del concessionario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145,

A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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