



DESCRIZIONE SINTETICA PRINCIPALI INTERVENTI

INTERVENTI IN VIA G. PASCOLI

- Demolizione tombino su Via Salaria all'altezza dell'intercetto con Via Saba
- Inserimento nuovo cantina in ghirsa a base di luce in luogo del tombino da demolire
- Riduzione n. 2 spuntifoglio intercetto Via Salaria - Via G. Pascoli e relativo spostamento della segnaletica verticale presente
- Modifica recinzioni private su Via Salaria in corrispondenza degli alberi esistenti
- Rimodulazione marciapiede lato nord di Via Salaria con inserimento di nuovi cordoli perimetralmente alla base degli alberi esistenti ed integrazione di pavimentazione laddove mancante
- Realizzazione pavimentazione marciapiede lato ovest Via Saba
- Presatura pavimentazione stradale su tutta Via Pascoli compreso intercetto con Via Salaria
- Ritiro alibusti e prezanti esistenti su Via Pascoli
- Congestoreo bituminoso tipo Binder su tutta Via G. Pascoli e sull'intercetto con Via Salaria
- Congestoreo bituminoso per tappeto di usura su tutta Via G. Pascoli e sull'intercetto con Via Salaria
- Realizzazione di nuova segnaletica verticale
- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA SAN GIOVANNI DA CAPISTRANO

- Completamento marciapiede lato nord
- Inserimento nuovo palo di illuminazione lato sud-est
- Ritiro alibusti e prezanti esistenti su Via San Giovanni da Capistrano
- Congestoreo bituminoso tipo Binder su tutta Via San Giovanni da Capistrano
- Congestoreo bituminoso per tappeto di usura su tutta Via San Giovanni da Capistrano
- Realizzazione di nuova segnaletica verticale
- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA DELLE ROSE

- Preparazione piano di pose e fondazione stradale su porzione Via delle Rose
- Presatura pavimentazione stradale su porzione Via delle Rose
- Congestoreo bituminoso tipo Binder su tutta Via delle Rose
- Congestoreo bituminoso per tappeto di usura su tutta Via delle Rose
- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA XXV APRILE

- Congestoreo bituminoso tipo Binder su tutta Via XXV Aprile
- Congestoreo bituminoso per tappeto di usura su tutta Via XXV Aprile
- Ritiro alibusti e prezanti esistenti in Via XXV Aprile
- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA FERMI

- Congestoreo bituminoso tipo Binder su tutta Via Fermi
- Congestoreo bituminoso per tappeto di usura su tutta Via Fermi
- Ritiro alibusti e prezanti esistenti in Via Fermi
- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale

COMUNE DI MONTEPRANDONE



OGGETTO
 Lavori di manutenzione viabilità comunale mediante la sistemazione delle pavimentazioni stradali, della relativa segnaletica e marciapiedi - Codice CUP: G56G1800007004

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
 Elaborato:
 Planimetria particolareggiata stato di progetto con indicazione degli interventi
 Il Responsabile del Procedimento: **Geom. Pino Cori**



Riferimenti e approvazioni:	Scala: 1:1.000	Allegato: 07
Aggiornamento:	Data: Luglio 2018	

ENZO VAGNONI
 A R C H I T E T T O
 STUDIO DI PROGETTAZIONE - ARCHITETTURA-INTERIOR DESIGN-ASSETTAMENTO URBANO-ERGANSTICA
 via Salaria n. 20 - 00198 Roma (RM) - Tel. 06/49811111 - Fax 06/49811112 - Email: info@evstudio.it
 Codice Fiscale: 02078081000 - Partita IVA: 02078081000

NOMI FILE: C:\GIS\STUDI\PROGETTO\PROVAZIONE_MANTENZIONE_VIALI\COMUNE DI MONTEPRANDONE\PROGETTO DEFINITIVO\07_01.dwg
 DATA FILE: 27/07/2018 11:54:14