



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -  
Patrimonio - Edilizia scolastica

# LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL LICEO ARTISTICO "PREZIOTTI-LICINI" DI PORTO SAN GIORGIO

via Damiano Chiesa 8, Porto San Giorgio

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 381.700,00 €**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Elisa Cudini

Ing. Lucia Evandri

Ing. Eleonora Luchetti

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Ivano Pignoloni**

## ELENCO ELABORATI

ELABORATO:

**Elenco elaborati**

—

SCALA:

NOME FILE:

DATA:

giugno 2019

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## **ELENCO ELABORATI**

### **ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI**

- RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA

### **ELABORATI STRUTTURALI**

- RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
- RELAZIONE SUI MATERIALI
- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- PRIME INDICAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO
- PIANO DI MANUTENZIONE

### **ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

- SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### **ELABORATI ECONOMICI**

- ANALISI PREZZI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- COMPUTO ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- QUADRO TECNICO ECONOMICO

### **ELABORATI GRAFICI**

- TAV01 - STATO DI FATTO: planimetria generale, piante, prospetti e sezioni architettoniche, vista tridimensionale
- TAV02 - STATO DI FATTO: piante. Prospetti e sezioni strutturali
- TAV03 - STATO DI PROGETTO: carpenteria livello copertura, carpenteria livello sottotetto, sezione longitudinale
- TAV04 - STATO DI PROGETTO: particolari costruttivi nuova copertura
- TAV05 - LAYOUT DI CANTIERE: inquadramento generale
- TAV06 - LAYOUT DI CANTIERE: percorsi e locali interni
- TAV07 - LAYOUT DI CANTIERE: fasi di lavoro